Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

trad méstského obvodu
Verejna zakazka ¢.: VZ77.18
Identifikator zakazky ¢.:  P18V00000296

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

VS:

dale jen objednatel

a

Ing.Pekarek — stavebni spole¢nost, s.r.o.
Gudrichova 2688/31, 746 01 Opava
zastoupeny Ing. Jaromirem Pekarkem, jednatelem

ICO: 63323524

DIC: CZ63323524
Penézni tstav: CSOB, a.s. Opava
C. uétu: 246422828/0300
KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u KS Ostrava, oddil C, vlozka 13310

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

él.1. Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

el

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pii svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni $kody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 20,000.000 K¢, kterou
kdykoliv na pozadani v origindle piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 09.08.2018
pod usn. 7268/178.

¢l.Il. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s ndzvem:
»Vybudovini bezbariérového pristupu do 2.NP objektu na ul. Provaznickda 1244/62, Ostrava-
Hrabivka*“
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 43.18, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: ASA expert a.s., ICO: 27791891, datum duben 2017, pod zakazkovym &islem: 260/18/2016,
akce: ,,Vybudovani bezbariérového piistupu do 2.NP objektu na ul. Provaznickd 1244/62, Ostrava-
Hrabiivka®, misto stavby ul. Provaznicka 1244/62, Ostrava-Hrabiivka (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 03.07.2018, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné tthrady vSech nakladu spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi informacni tabule o stavbé, obsahujici tyto tdaje (nazev stavby, objednatel Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady v¢. DPH, termin realizace);

- zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s prislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladt s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a jeho predani objednateli pted zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravctiim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné n€kterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich ptedpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individudlnich a komplexnich zkousSek a pfedani dokladt, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodatecnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladu stavby) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci a pouZité pfi zpracovani rozpoctu v projektové. Predmétné dodatecné
prace mlze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlasen¢ho pisemného dodatku
k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V pfipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude
brano v tvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢1. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

3/16  Smlouva o dilo ,Vybudovani bezbariérového prfistupu do 2.NP
objektu na ul.Provaznicka 1244/62. Ostrava — Hrablvka*“
Smlouva o dilo odboru investi¢niho ¢. 4/034/075/2018



4/16

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: administrativni objekt €.p. 1244/62, na pozemku parc.¢. st.1052, LV 1364, k.u.
Hrabivka, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v €l. II., odst. 1 této
smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Uiad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

SLIIl. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Vybudovani bezbariérového pristupu
do 2.NP objektu na ul. Provaznicka K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH
1244/62, Ostrava-Hrabiivka

Cena dila v K& celkem 998.755,34 209.738,62 1,208.493,96

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu i¢innosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi piedpisy i€innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy ucinnymi ke dni Gi¢innosti/platnosti této smlouvy.
Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné¢ a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i piipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby dokonceni dila.

6. Ke zmén¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Zze dojde ke zmeéné zakonnych
predpisu tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita ucinnad sazba DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materialti, konstrukénich systému a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pi'ebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obéanského
zakoniku.

0=
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Cl.IV. Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,zdkon

o DPH®).

Podkladem pro uthradu Ceny je vyUctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit

nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daniovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 77.18; identifikator: P18V00000296,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpist. SouCasné musi byt uplatnén pokyn Generdlniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni pozdé&jsich predpist.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele

dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou

podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investiéni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéieni a

protokol o piedani a ptevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne pfedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladii dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnii ode dne pfedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. Groky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo

osobné povérenému zaméestnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které

se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné¢ v zaruc¢ni dob€ a k zajisténi dalSich zavazkl

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli

uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokdl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 12 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zdkoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zékladé¢ pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v predchozim odstavci tak
nenastane diive nez uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini
takovou vyzvu, neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji casti zhotoviteli.
Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipade€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisu, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpist, pro
neékteré vybrané Uucetni jednotky, které jsou uUzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet plivodni lhiita splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na c¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy ptistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o tucet
vedeny v tuzemsku.

Pro pripad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢&ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlaSuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, ze by se jim
v prubéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni Cenu a thradu samotné DPH provést pfimo na bankovni i€et mistné
ptislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel vi¢i objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzené ¢astky za kazdy den prodleni.
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22, Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk ptfidélenych pro dany kalendatni rok.

23. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

24. Smluvni strany prohlaSuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
ptidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutdrniho meésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostiedki objednateli budou
prace preruseny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostfedkll bude zhotovitel pisemn¢ informovan.

Cl.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- do 10 kalendafnich dnii od pfedani stavenisté, ptipadné po pfedchozi dohod¢ nebo pisemné vyzve k
realizaci dila ze strany objednatele. Pfedani stavenisté se uskutecni do 3 mésicti od podpisu smlouvy
po predchozi dohod¢ nebo pisemné vyzveé objednatele, kterd bude zaslana nejpozde€ji do 1 mésice od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani stavenist¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez ndlezit¢ omluvy, pocind beZet termin provedeni dila (lhita
realizace) ve smyslu pism. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne uré¢eného dohodou smluvnich stran
nebo ve vyzve k prevzeti stavenisté, nedohodnou-li se smluvni strany jinak;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 85 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zac¢ina bézet nejpozdéji 8
kalendainich dni pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zaklad¢ ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V piipadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli priace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro piredani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

2. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 3 kalendarnich dni ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt dorucena nejméné 8 kalendainich dnti pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zavazki muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve uzavieného pred uplynutim
Ihat uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v dusledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhuty
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10.

vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pteruseni praci a nedodrZeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipadég, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pred zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostatecném casovém piedstihu pied jejich provadénim, piipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodi lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatfizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadeéni dila) miize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
Ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pteruseni praci
(provadeni dila) bude bran zifetel na obvyklé klimatické podminky pro dané roc¢ni obdobi, které mohl a
mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu piedvidat. Preruseni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zdpisem do stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodd, v jejichz
dasledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhiity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a piedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouve.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednéani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢né uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila .

Zhotovitel je povinen dodrzovat casovy harmonogram realizace dila. V ptfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté Thite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim predmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle ptfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
piislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipadé zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a predanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréen¢ho vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim objednateli.
O predani a pfevzeti dila jsou zhotovitel 1 objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
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prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych diivodli. Predévaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lkii. Pro ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné prevzit i v pripadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zédvaznym pravnim piedpistim, pfisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a ptevzeti, a kolaudacni vady.

13. O pfedani dila bude sepsan zapis o predani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formuléie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po piedani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrédnici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popft. ze dilo nepiejima a z jakych divodd,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude piedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Zze bude zhotovitel odstranovat
vytknuté vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto pifipadé pfedan az po ukonceni
vSech zapisii do stavebniho deniku. Dtive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou Cast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pripad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a prevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy vytknuty
nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V ptipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.VI. Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upraveé, Ceskym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
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na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupii stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjistén¢ vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V pfipade€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita doddvanych materidll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pti realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkil a materiald na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek ptredepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

CL.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.

Al

Pfi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O ptedani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zatizeni staveni$té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Prace budou provadény za provozu, tzn. zvySeny pozadavek na bezpecnostni opatieni na stavbe,
provadéni docasnych konstrukei, prabézné tklidové prace, opatieni proti §ifeni prachu a necistot v
objektu a dalsi navazujici ¢innosti. Pracovni doba je mozna pond€li az ned€le s tim, ze bouraci prace
budou provadény vyhradné o vikendu. V mimofadnych piipadech mohou byt bouraci prace malého
rozsahu provadény i ve vSedni dny, avSak jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Bude-li
zhotovitel provadét bouraci prace mimo stanovené dny bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za kazdy den, kdy tyto bouraci prace budou provadény.
Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliu;ji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spole¢nosti
ovétenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpUsobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v pripadé, ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2°). V pfipad€ nepredvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze ¢. 2,
pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.
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Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbytecn€ vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
oceneno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli ii€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zadkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cen¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéieni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V ptipade,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
pfedchéazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimaln¢ vsak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V piipadé nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné¢ povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctm siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromée
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
priabéhu praci a prevzeti pifed zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméieni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. VytyCeni staveniSt¢ a vesSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipadé, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zii€astni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace v¢etné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli i€tovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skutec¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pii pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméfeni.
Nejpozdéji pfi predani staveniSté budou objednatelem prokazatelné pfedany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnli od predani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu piedany pfislusnému spravci (odboru dopravy a komundlnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
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20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vyc¢i§ténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné c¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a ottesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozd€ji do 7 kalendafnich dnd od piedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIIl. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne ptevzeti staveniste stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s prilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, s dirazem
na zapis evidence zaméstnancli, nivozu materiald, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o cCasovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.
Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamti v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisum zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do

3 pracovnich dnt; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté
pfed uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
piipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznam@m do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.
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V pftipade, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn¢ veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli preddvat prvni priipis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do dne pifedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pteda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provaddéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pfedani a ptevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
prevzeti oprav vad a nedodelku, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.
Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Cl.IX. Zaruéni podminky a vady dila

1.

®° 3

10.

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkdm vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pfipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veSker¢ ostatni prace HSV a PSV 36 mésicu,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vsak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na ¢ast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se pfi zaveérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v prubéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dnii od doruceni ozndmeni o vade,
pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé ke shodé ve zpisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a naklady takto vzniklé u¢tovat zhotoviteli.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipad¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V pitipad¢, Ze zhotovitel nebude vcas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni

dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo

neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
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11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a nidklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotCen.

Cl.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci Skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad€, kdy objednatel ptedanou cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem predani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojiSténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélkd.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazka zhotovitele dle této smlouvy.

S

¢l. XI. Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho zvefejnéni v Registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény ceny dle ¢l III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatetném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomeési¢ni vypoveédni lhutou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych:  Ing. Jifi Stencel
realizacnich:  p. Martin Korenik
smluvnich: Ing. Jaromir Pekarek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:
Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho
a po dobu jeho nepfitomnosti:
Ing. Alena Nogov4, vedouci oddéleni pfipravy (zéstupce vedouciho odboru).

Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:
Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace
a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemng.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednéavaji, ze uplatnéni ptipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni stran¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzijemnych
penézitych naroktt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhtt¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé¢ druhé smluvni strané.

V ptipadé zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

Seznam poddodavatelil, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipadé€, Zze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjiSténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruCeni odmitne, ¢i jinak
znemozni.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zdvazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazng, urcité, srozumiteln€, dobrovoln€ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona cislo 340/2015 Sb., zédkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, Zze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladd stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. Jaromir Pekarek
starosta obvodu jednatel
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