
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc.Ć. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum: 13.7.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 258 76 333

DIą: CZ25876333

Projektant: Ią:
ATRIS s.r.o. DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 8 563 477,16

7 077 253,85 1 486 223,31

15,00% 0,00 0,00

20160409001

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih

ERVO stavby, spol. s r.o.

7 077 253,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTĬ STAVBY A SOUPISĬ PRACÍ
Kód: 20160409001

Stavba:

Místo: parc.č. 1821, k.ú. Hrabĭvka Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava Jih Projektant:

UchazeĆ: ERVO stavby, spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 563 477,167 077 253,85001 Vybudování spojovacího koridorua zateplení 

objektu na ul. Adamusova 

7 077 253,85 8 563 477,16

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih

13.07.2018

ATRIS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.Ć. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum: 13.07.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 258 76 333

ERVO stavby, spol. s r.o. DIą: CZ25876333

Projektant: Ią:
ATRIS s.r.o. DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 077 253,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 077 253,85 21,00% 1 486 223,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 563 477,16

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih

001 - Vybudování spojovacího koridorua zateplení objektu na ul. Adamusova 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc.Ć. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum: 13.07.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
UchazeĆ: ERVO stavby, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 077 253,85

5 - Komunikace 133 928,06

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 63 896,40

HSV - Práce a dodávky HSV 3 375 706,59

    1 - Zemní práce 389 329,02

    2 - Zakládání 340 146,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 036,72

    4 - Vodorovné konstrukce 285 684,30

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 458 240,08

    8 - Trubní vedení 6 012,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 331 552,84

      94 - Lešení a stavební výtahy 172 711,95
      99 - Přesuny hmot a suti 0,00

    95 - Různé dokonĆovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 960,90

    997 - Přesun sutě 367 899,33

    998 - Přesun hmot 94 844,64

PSV - Práce a dodávky PSV 3 203 768,96

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 130,63

    712 - Povlakové krytiny 930 998,14

    713 - Izolace tepelné 1 082 234,09

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 520,54

    730 - Vytápění 113 064,85

    762 - Konstrukce tesařské 71 384,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 48 727,00

    764 - Konstrukce klempířské 199 605,17

    766 - Konstrukce truhlářské 306 338,72

    767 - Konstrukce zámeĆnické 239 683,61

    771 - Podlahy z dlaždic 3 087,87

    777 - Podlahy lité 80 961,00

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 9 032,48

M - Práce a dodávky M 180 550,24

    21-M - Elektromontáže 180 550,24

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 72 400,00

VRN9 - Ostatní náklady 71 400,00

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih

001 - Vybudování spojovacího koridorua zateplení objektu na ul. Adamusova 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc.Ć. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum: 13.07.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava Jih Projektant: ATRIS s.r.o.
UchazeĆ: ERVO stavby, spol. s r.o.

Pą
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 077 253,85

D 5 Komunikace 133 928,06
1 K 564801112 Podklad z kamenné drti fr. 0-4 mm tl. 40 mm m2 113,000 46,90 5 299,70 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06- skladba S3"3 3,000
VV "skladba S4"110 110,000
VV SouĆet 113,000

2 K 564811112 Podklad z kamenné drti fr. 0-32 mm tl. 60 mm m2 3,000 51,50 154,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06- skladba S3"3 3,000

3 K 564831111 Podklad z kamnenné drti fr. 0-32 mm tl. 100 mm m2 110,000 102,30 11 253,00 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S4"110 110,000

4 K 564851111 Podklad z kamené drti fr. 0-63 mm tl. 150 mm m2 113,000 146,90 16 599,70 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06- skladba S3"3 3,000
VV "skladba S4"110 110,000
VV SouĆet 113,000

5 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-63 mm  tl 190 mm m2 40,000 177,20 7 088,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S2"40 40,000

6 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 40,000 387,60 15 504,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S2"40 40,000

7 K 573111112 Postřik živiĆný infiltraĆní s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 40,000 19,68 787,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S2"40 40,000

8 K 573211111 Postřik živiĆný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 40,000 8,05 322,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S2"40 40,000

9 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 40,000 298,80 11 952,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S2"40 40,000

10 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06- skladba S3"3 3,000

11 M 592451100 dlažba zámková tl. 60 mm přírodní m2 3,150 168,75 531,56 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06- skladba S3"3*1,05 3,150

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 63 896,40

12 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrku  tl 40 mm fr. 0-8 mm m2 27,000 36,20 977,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S1"27 27,000

13 K 564271811 Podklad nebo podsyp ze štěrkového lože fr. 8-16 mm tl. 135-170 mm m2 27,000 207,00 5 589,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S1"27 27,000

14 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
plochy do 50 m2

m2 137,000 180,00 24 660,00 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S4"110 110,000
VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S1"27 27,000
VV SouĆet 137,000

15 M 592456800 dlažba plochá velkoformátová betonová  60x40x4 cm m2 115,500 225,00 25 987,50 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S4"110*1,05 115,500

16 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá  m2 29,700 225,00 6 682,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladba S1"27*1,1 29,700

D HSV Práce a dodávky HSV 3 375 706,59
D 1 Zemní práce 389 329,02

17 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 141,550 48,00 6 794,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01- okapový chodník"(6,3+5,8)*0,5 6,050
VV "terasa"67+68,5 135,500
VV SouĆet 141,550

18 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 3,000 60,00 180,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć.D.1.1.b)01"3 3,000

19 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 257,070 96,00 24 678,72 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01- okapový chodník"(6,3+5,8)*0,5 6,050
VV "terasa"67+68,5 135,500
VV "zámková dlažba"3 3,000
VV "viz.v.Ć D.1.1.b)01-st. asfalt"92+17,1*0,6*2 112,520
VV SouĆet 257,070

20 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 257,070 370,00 95 115,90 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01- okapový chodník"(6,3+5,8)*0,5 6,050
VV "terasa"67+68,5 135,500

001 - Vybudování spojovacího koridorua zateplení objektu na ul. Adamusova 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
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Pą
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zámková dlažba"3 3,000
VV "viz.v.Ć D.1.1.b)01-st. asfalt"92+17,1*0,6*2 112,520
VV SouĆet 257,070

21 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiĆných tl 100 mm m2 112,520 110,00 12 377,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)01-st. asfalt"92+17,1*0,6*2 112,520

22 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 58,000 51,40 2 981,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1b)01"29*2 58,000

23 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ruĆně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 8,280 462,00 3 825,36 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"(2+6)*0,65*0,15 0,780
VV 25*2*0,15 7,500
VV SouĆet 8,280

24 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 198,390 600,00 119 034,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"(2+6)*0,65*0,15 0,780
VV 25*2*0,15 7,500

VV
"viz.v.Ć VS-308-1609-03- zákl. konstrukce" 
(3,55+7,2+19,04+7,22+3,55+3*2+11,5)*1,5*2

174,180

VV "pro dešťovou kanaizaci"17,7*0,6*1,5 15,930
VV SouĆet 198,390

25 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 4

m3 198,390 165,00 32 734,35 CS ÚRS 2016 01

26 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,679 230,00 11 886,17 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"(2+6)*0,65*0,15 0,780
VV 25*2*0,15 7,500
VV "viz.v.Ć VS-308-1609-03- zákl. konstrukce" 18,474+18,553 37,027
VV "pro dešťovou kanaizaci"17,7*0,6*0,6 6,372
VV SouĆet 51,679

27 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 258,395 17,50 4 521,91 CS ÚRS 2016 01

VV 51,679*5 258,395

28 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 51,679 169,00 8 733,75 CS ÚRS 2016 01

29 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 93,022 200,00 18 604,40 CS ÚRS 2016 01

VV 51,679*1,8 93,022

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,679 15,10 780,35 CS ÚRS 2016 01

31 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 146,711 210,00 30 809,31 CS ÚRS 2016 01

VV 198,39-51,679 146,711

32 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,000 1,90 190,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"100 100,000

33 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 2,000 150,00 300,00

34 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 100,000 29,60 2 960,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"100 100,000

35 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 100,000 45,00 4 500,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"100 100,000

36 K 183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 30,00 3 000,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"100 100,000

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 3,22 322,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"100 100,000

38 K R-1630010 Dovoz a pořízení ornice m3 10,000 500,00 5 000,00

D 2 Zakládání 340 146,76

39 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 29,724 1 090,00 32 399,16 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. stavebně konstrukĆní řešení"(3,5+7,22+19,04+7,22+3,55+3*2+11,5+3,55)*2*0,15 18,474

VV "pod zákl. desku"75*0,15 11,250
VV SouĆet 29,724

40 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,000 2 800,00 53 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zákl. deska"95*0,2 19,000

41 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 11,400 450,00 5 130,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zákl. deska "57*0,2 11,400

42 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 11,400 150,00 1 710,00 CS ÚRS 2016 01

43 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,024 25 000,00 25 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zákl. deska"95*2*4,9*1,1*0,001 1,024

44 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 18,553 2 800,00 51 948,40 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz. výkresy stavebně konstrukĆního 
řešení"(3,55+1,45+1,9+3,8+1,9+1,45+3,55+2,72+4,72+3,4+4,72+2,72)*0,5*0,5

8,970

VV (3,55*2+3*2+11,5+7,22*2+19,04)*0,3*0,55 9,583
VV SouĆet 18,553

45 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 99,768 450,00 44 895,60 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz. výkresy stavebně konstrukĆního 
řešení"(3,55+1,45+1,9+3,8+1,9+1,45+3,55+2,72+4,72+3,4+4,72+2,72)*0,5*2

35,880

VV (3,55*2+3*2+11,5+7,22*2+19,04)*0,55*2 63,888
VV SouĆet 99,768

46 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 90,768 150,00 13 615,20 CS ÚRS 2016 01

47 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,360 28 000,00 66 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti - "2145,46*1,1*0,001 2,360

48 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,138 2 800,00 31 186,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti- ZP1-ZP5"
VV 1,4*1,4*0,5*2 1,960
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Pą
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1*1*0,5*2 1,000
VV 1,7*1,7*0,5*2 2,890
VV 2,05*1,35*0,5*2 2,768
VV 2,8*0,9*0,5*2 2,520
VV SouĆet 11,138

49 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 30,600 350,00 10 710,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti "1,4*4*0,5*2 5,600
VV 1*4*0,5*2+1,7*4*0,5*2+2,05*0,5*2*2+1,35*0,5*2*2+2,8*0,5*2*2+0,9*0,5*2*2 25,000
VV SouĆet 30,600

50 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 30,600 120,00 3 672,00 CS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 036,72

51 K 311238144
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 300 mm pevnosti P10 lepených 
tenkovrstvou maltou

m2 69,910 940,00 65 715,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06,07"(5,95+16,4+5,95+2*2+11,4)*3,1 135,470
VV -(2,4*2*2+1*2,9*2+1,2*2*12+1,2*2*6+2,4*2,9) -65,560
VV SouĆet 69,910

52 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,276 2 970,00 9 729,72 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti"(0,8+0,5)*0,3*4,2*2 3,276

53 K 312351105 Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových m2 26,880 350,00 9 408,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti"1,6*4,2*2*2 26,880

54 K 312351106 Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových m2 26,880 120,00 3 225,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti"1,6*4,2*2*2 26,880

55 K 313361821 Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,343 28 000,00 9 604,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výkresy stavebně konstrukĆní Ćásti"311,95*1,1*0,001 0,343

56 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,012 29 500,00 354,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti - sloupky S1"10,96*1,1*0,001 0,012

D 4 Vodorovné konstrukce 285 684,30

57 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 26,702 3 000,00 80 106,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebně konstrukĆní Ćásti " 78*0,2+14,2*0,3*0,45+28,5*0,4*0,3 20,937
VV "atika"14,2*0,3*0,45+28,5*0,3*0,45 5,765
VV SouĆet 26,702

58 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 152,010 480,00 72 964,80 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebně konstrukĆní Ćásti " 78+14,2*0,45*2+28,5*0,4*2 113,580
VV "atika"14,2*2*0,45+28,5*2*0,45 38,430
VV SouĆet 152,010

59 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 152,010 180,00 27 361,80 CS ÚRS 2016 01

60 K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 78,000 110,00 8 580,00 CS ÚRS 2016 01

61 K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 78,000 35,00 2 730,00 CS ÚRS 2016 01

62 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,967 29 500,00 87 526,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebně konstrukĆní Ćásti "(1667,29+1029,95)*1,1*0,001 2,967

63 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,480 990,00 6 415,20 CS ÚRS 2016 01

VV "dešTová kanalizace - podsyp a obsyp potrubí"18*0,6*0,6 6,480

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 458 240,08

64 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ruĆně m2 137,670 185,00 25 468,95 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"(3+3,45+11,4+3,45+3+6,45+17,4+6,45)*3,55 193,830
VV -(1,2*2*24+2,4*2,9+1*2,9*2) -70,360
VV "ostění, nadpraží"(2*6+3,6+3,6+9,6+16,4+2,9*4)*0,25 14,200
VV SouĆet 137,670

65 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací 
tl do 160 mm, hmoždinky s kovový trnem 10-12 ks/m2

m2 104,600 760,00 79 496,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600

66 M 631403260 deska omítková z miner. vlny tl. 150 mm m2 117,361 512,00 60 088,83 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS10-podhled"(20+16,4+20+16+16+16,2)*1,1 115,060
VV 115,06*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 117,361

67 K 622100010.1 Vyrovnání a vyspravení podkladu před zateplením  vĆ. dodávky materiálu m2 825,470 115,00 94 929,05

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300
VV MezisouĆet 18,300
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600
VV MezisouĆet 104,600
VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9 64,440
VV MezisouĆet 114,120
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VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8 4,320
VV MezisouĆet 4,320
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2)*0,35 1,785
VV (0,85+1,4*2)*2*0,35 2,555
VV (1,75+1,4*2)*2*0,35 3,185
VV (0,85+2*2)*6*0,35 10,185
VV (2,3+2,2*2)*3*0,35 7,035
VV (0,85*3)*14*0,35 12,495
VV (4,5+2*2)*6*0,35 17,850
VV (1,7+2*2)*2*0,35 3,990
VV MezisouĆet 59,080
VV "parapety"
VV (1+0,85*2+1,75*2+0,85*6+2,3*3+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6)*0,35 32,795
VV MezisouĆet 32,795
VV SouĆet 825,470

68 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 336,200 15,00 5 043,00 CS ÚRS 2016 01

VV "rohové lišty"3,7*16 59,200
VV 1,4*2*2+2,05*2+1,4*2*2+2*2*6+2,2*2*3+0,85*2*14+2*2*6+2*2*2+2*2*4 124,300
VV MezisouĆet 183,500

VV "s okapniĆkou"1+0,85*16+1,75*2+0,85*6+2,3*3+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6+13*2+11*3 152,700

VV MezisouĆet 152,700
VV SouĆet 336,200

69 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 211,943 9,70 2 055,85 CS ÚRS 2015 01

VV "rohové lišty"183,5*1,1 201,850
VV 201,85*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 211,943

70 M 590515100 profil okenní s okapnicí LTU plast 2,0 m m 176,369 24,90 4 391,59 CS ÚRS 2016 01

VV "s okapniĆkou"152,7*1,1 167,970
VV 167,97*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 176,369

71 K 622143004 Montáž omítkových samolepících zaĆišťovacích profilů (APU lišt) m 267,200 15,00 4 008,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV (1+2,05*2) 5,100
VV (0,85+1,4*2)*2 7,300
VV (1,75+1,4*2)*2 9,100
VV (0,85+2*2)*6 29,100
VV (2,3+2,2*2)*3 20,100
VV (0,85*3)*14 35,700
VV (4,5+2*2)*6 51,000
VV (1,7+2*2)*2 11,400
VV (3,6+2*2)*2*2 30,400
VV (16,4+2*2)*2 40,800
VV (9,6+2*2)*2 27,200
VV SouĆet 267,200

72 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou m 293,920 22,00 6 466,24 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV 267,2*1,1 293,920

73 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm, 
hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2

m2 76,000 760,00 57 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8 4,320
VV MezisouĆet 4,320
VV SouĆet 76,000

74 M 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 80,425 62,00 4 986,35 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8*1,1 63,008
VV 0,6*3*8*1,1 15,840
VV SouĆet 78,848
VV 78,848*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 80,425

75 M 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm m2 4,847 155,30 752,74 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8*1,1 4,752
VV 4,752*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 4,847

76 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, hmoždinky s 
kovovým trnem, 10-12 ks /m2

m2 525,095 760,00 399 072,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9 64,440
VV MezisouĆet 114,120
VV SouĆet 525,095

77 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 452,073 198,00 89 510,45 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 410,975*1,1 452,073

78 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm m2 125,532 540,00 67 787,28 CS ÚRS 2016 01

VV "sokl - ZS2, ZS6"
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VV (22,2+10,8+22,2)*0,9*1,1 54,648
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9*1,1 70,884
VV SouĆet 125,532

79 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm, 
hmoždibka s kovovým trnem 10-12 ks/m2

m2 18,300 760,00 13 908,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300

80 M 283759540 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm m2 20,533 248,00 5 092,18 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS9"3,05*3*2*1,1 20,130
VV 20,13*1,02 'PřepoĆtené koeficientem množství 20,533

81 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm

m 262,500 290,00 76 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2) 5,100
VV (0,85+1,4*2)*2 7,300
VV (1,75+1,4*2)*2 9,100
VV (0,85+2*2)*6 29,100
VV (2,3+2,2*2)*3 20,100
VV (0,85*3)*14 35,700
VV (4,5+2*2)*6 51,000
VV (1,7+2*2)*2 11,400
VV MezisouĆet 168,800
VV "parapety"
VV (1+0,85*2+1,75*2+0,85*6+2,3*3+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6) 93,700
VV MezisouĆet 93,700
VV SouĆet 262,500

82 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 64,988 37,20 2 417,55 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV "ostění nadpraží"59,08*1,1 64,988

83 M 283764150 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm m2 36,075 93,20 3 362,19 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.

VV "parapety"32,795*1,1 36,075

84 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2

m2 9,600 780,00 7 488,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV SouĆet 9,600

85 M 631403270 deska omítková z miner. vlny tl. 160 mm m2 10,560 552,00 5 829,12 CS ÚRS 2016 01

VV 9,6*1,1 10,560

86 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 72,500 93,00 6 742,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výpis kl. prvků - K13,14"42+30,5 72,500

87 M 590516380 lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 35,228 62,00 2 184,14 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis kl. prvků - K13"30,5*1,1 33,550
VV 33,55*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 35,228

88 M 590516280 lišta zakládací LO 53 mm tl 1,0 mm m 1,386 59,80 82,88 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpiskl. prvků - K14"1,2*1,1 1,320
VV 1,32*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,386

89 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 85,800 53,20 4 564,56 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"0,85*2+1,75*2+0,85*6+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6+3,6+16,4+9,6 85,800

90 M 590515120 začišťovací lišta parapetní m 94,380 33,70 3 180,61

VV 85,8*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 94,380

91 K 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ruĆně m2 179,920 285,00 51 277,20 CS ÚRS 2016 01

VV "po odsekaném obkladu"
VV "viz.v.Ć. D.1.1b)01-03"34*0,2+10,8*2+34*0,2+3*0,5*2 38,200
VV přístavba 
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV SouĆet 179,920

92 K 622335202 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 825,470 90,00 74 292,30 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300
VV MezisouĆet 18,300
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600
VV MezisouĆet 104,600
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VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9 64,440
VV MezisouĆet 114,120
VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8 4,320
VV MezisouĆet 4,320
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2)*0,35 1,785
VV (0,85+1,4*2)*2*0,35 2,555
VV (1,75+1,4*2)*2*0,35 3,185
VV (0,85+2*2)*6*0,35 10,185
VV (2,3+2,2*2)*3*0,35 7,035
VV (0,85*3)*14*0,35 12,495
VV (4,5+2*2)*6*0,35 17,850
VV (1,7+2*2)*2*0,35 3,990
VV MezisouĆet 59,080
VV "parapety"
VV (1+0,85*2+1,75*2+0,85*6+2,3*3+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6)*0,35 32,795
VV MezisouĆet 32,795
VV SouĆet 825,470

93 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vĆetně penetrace vnějších 
stěn

m2 78,960 580,00 45 796,80 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,6 33,120
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,6 42,960
VV MezisouĆet 76,080
VV "sokl ZS8"0,6*0,6*8 2,880
VV MezisouĆet 2,880
VV SouĆet 78,960

94 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vĆetně penetrace vnějších stěn m2 682,555 235,00 160 400,43 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300
VV MezisouĆet 18,300
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600
VV MezisouĆet 104,600
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2)*0,35 1,785
VV (0,85+1,4*2)*2*0,35 2,555
VV (1,75+1,4*2)*2*0,35 3,185
VV (0,85+2*2)*6*0,35 10,185
VV (2,3+2,2*2)*3*0,35 7,035
VV (0,85*3)*14*0,35 12,495
VV (4,5+2*2)*6*0,35 17,850
VV (1,7+2*2)*2*0,35 3,990
VV (3,6+2*2+16,4+2*2+9,6+2*2)*0,2 8,320
VV MezisouĆet 67,400
VV SouĆet 682,555

95 K 622903110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 825,470 18,00 14 858,46

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300
VV MezisouĆet 18,300
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600
VV MezisouĆet 104,600
VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9 64,440
VV MezisouĆet 114,120
VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8 4,320
VV MezisouĆet 4,320
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2)*0,35 1,785
VV (0,85+1,4*2)*2*0,35 2,555
VV (1,75+1,4*2)*2*0,35 3,185
VV (0,85+2*2)*6*0,35 10,185
VV (2,3+2,2*2)*3*0,35 7,035
VV (0,85*3)*14*0,35 12,495
VV (4,5+2*2)*6*0,35 17,850
VV (1,7+2*2)*2*0,35 3,990
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VV MezisouĆet 59,080
VV "parapety"
VV (1+0,85*2+1,75*2+0,85*6+2,3*3+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6)*0,35 32,795
VV MezisouĆet 32,795
VV SouĆet 825,470

96 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 224,025 25,00 5 600,63 CS ÚRS 2016 01

VV

"viz.v.Ć. 
D.1.1.b)06"1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,
7*2*2+3,6*2*2+16,4*2*2+9,6*2*2

224,025

97 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 77,400 420,00 32 508,00 CS ÚRS 2016 01

VV "podbetonávka parapetů"14,4*0,25+3,6*4*0,25 7,200
VV "vyrovnání atiky - viz detaily atiky"(182+52)*0,3 70,200
VV SouĆet 77,400

98 K 637121112 Okapový chodník z kaĆírku tl 150 mm s udusáním m2 33,000 240,00 7 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06-skladba S5"33 33,000

99 K R-6320010 Doplnění kamínkového koberce vĆ. dodávky materiálu, vĆ. vyspravení podkladu m2 1,500 1 450,00 2 175,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"1,5 1,500

100 K R-6324533 Cementový litý potěr tl. do 75 mm m2 72,900 420,00 30 618,00

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

D 8 Trubní vedení 6 012,00

101 K 871315221 KanalizaĆní potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 vĆ. tvarovek m 18,000 334,00 6 012,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. situace stavby - dešťová kanalizace "18 18,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 331 552,84

102 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 213,000 10,30 2 193,90

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-skladby S1-S5"27+40+3+110+33 213,000

103 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boĆní opěrou do lože z 
betonu prostého

m 54,000 145,00 7 830,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"54 54,000

104 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 54,000 86,00 4 644,00 CS ÚRS 2016 01

105 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,375 2 050,00 6 918,75 CS ÚRS 2016 01

VV 54*0,25*0,25 3,375

106 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2 m2 33,000 72,50 2 392,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06- kaĆírek "33 33,000

107 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 72,900 42,40 3 090,96 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"72,9 72,900

108 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 5,758 2 990,00 17 216,42 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. v.Ć. D.1.1b)01"
VV "základ pod zábradlím na terase"(2,4+2,5+2,6*2)*0,3*1 3,030
VV "opěrné zídky na terase vĆ. základu"3,1*0,4*2,2 2,728
VV SouĆet 5,758

109 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 9,945 829,00 8 244,41 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)03"0,9*1,7*6,5 9,945

110 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 184,500 290,00 53 505,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02-st. skladba střech"(241+131+243)*0,3 184,500

111 K 966084008 Demontáž opláštění podhledů m2 112,000 140,00 15 680,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"15,6+15,8+15,6+25+16+24 112,000

112 K 978036341 OtluĆení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 30 % m2 825,470 25,00 20 636,75 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06-10"
VV "ZS1"(32,2+14,2)*3,5 162,400
VV -(1,2*2*24+1*2,9*2+2,4*2,9) -70,360
VV MezisouĆet 92,040
VV "ZS2"1*1,2*2 2,400
VV MezisouĆet 2,400
VV "ZS4"(22,2+10,8+22,2)*3,8 209,760
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*3 214,800
VV -(1*2,05+0,85*1,4*2+1,75*1,4*2+0,85*2*6+2,3*2,2*3+0,85*0,85*14+4,5*2*6+1,7*2*2) -105,625
VV MezisouĆet 318,935
VV "ZS5"2,4*3 7,200
VV MezisouĆet 7,200
VV "ZS7"(14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,8 57,280
VV 0,6*3*8 14,400
VV MezisouĆet 71,680
VV "ZS9"3,05*3*2 18,300
VV MezisouĆet 18,300
VV "ZS10-podhled"20+16,4+20+16+16+16,2 104,600
VV MezisouĆet 104,600
VV "sokl - ZS2, ZS6"
VV (22,2+10,8+22,2)*0,9 49,680
VV (14,6+14,7+13,5+15,3+13,5)*0,9 64,440
VV MezisouĆet 114,120
VV "sokl ZS8"0,6*0,9*8 4,320
VV MezisouĆet 4,320
VV "ostění, nadpraží"(1+2,05*2)*0,35 1,785
VV (0,85+1,4*2)*2*0,35 2,555
VV (1,75+1,4*2)*2*0,35 3,185
VV (0,85+2*2)*6*0,35 10,185
VV (2,3+2,2*2)*3*0,35 7,035
VV (0,85*3)*14*0,35 12,495
VV (4,5+2*2)*6*0,35 17,850
VV (1,7+2*2)*2*0,35 3,990
VV MezisouĆet 59,080
VV "parapety"
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VV (1+0,85*2+1,75*2+0,85*6+2,3*3+0,85*14+4,5*6+1,7*2+3,6*2+16,4+9,6)*0,35 32,795
VV MezisouĆet 32,795
VV SouĆet 825,470

113 K 978036391 OtluĆení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 % m2 38,760 70,00 2 713,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.ĆD.1.1.b)01-03-v místě přístavby spoj. krĆku"5,1*3,8*2 38,760

114 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaĆek plochy do 1 m2 m2 38,200 75,00 2 865,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1b)01-03"34*0,2+10,8*2+34*0,2+3*0,5*2 38,200

115 K R-9530012 Odstranění větracích komínků kus 39,000 80,00 3 120,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)03"39 39,000

116 K R-9530010 Demontáž větrací mřížky, vĆ. vyĆištění a zaslepení otvoru kus 82,000 95,00 7 790,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02"82 82,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 172 711,95

117 K 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 923,120 44,90 41 448,09 CS ÚRS 2016 01

VV "k fasádě "(48*2+4,2*4+16,5+1,5+2,5+36+20+3,5+17)*4,4 923,120

118 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

m2 55 387,200 1,30 72 003,36 CS ÚRS 2016 01

VV nájem na 60 dnů 
VV 923,12*60 55 387,200

119 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10 m

m2 923,120 29,70 27 416,66 CS ÚRS 2016 01

120 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 923,120 6,00 5 538,72 CS ÚRS 2016 01

121 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 55 387,200 0,35 19 385,52 CS ÚRS 2016 01

122 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 923,120 5,00 4 615,60 CS ÚRS 2016 01

123 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 6,000 126,00 756,00 CS ÚRS 2016 01

124 K 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 360,000 3,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

125 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 6,000 78,00 468,00 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesuny hmot a suti 0,00

D 95 Různé dokonĆovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 960,90

126 K 952901111 VyĆištění budov bytové a obĆanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 88,020 45,00 3 960,90 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"72,9+7,56+7,56 88,020

D 997 Přesun sutě 367 899,33

127 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 543,105 180,00 97 758,90 CS ÚRS 2016 01

128 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 543,105 120,00 65 172,60 CS ÚRS 2016 01

129 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 603,470 4,10 31 174,23 CS ÚRS 2016 01

VV 543,105*14 'PřepoĆtené koeficientem množství 7 603,470

130 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 543,105 320,00 173 793,60 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 94 844,64

131 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 412,368 230,00 94 844,64 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 203 768,96
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 130,63

132 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 78,000 14,40 1 123,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć.D.1.1.b)06"78 78,000

133 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,016 48 600,00 777,60 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 78*0,0002 0,016

134 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 17,100 25,30 432,63 CS ÚRS 2016 01

135 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,003 48 600,00 145,80 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 17,1*0,0002 0,003

136 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 78,000 85,40 6 661,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć.D.1.1.b)06"78 78,000

137 M 628321340 modifikovaný asfaltový pás m2 89,700 106,00 9 508,20 CS ÚRS 2016 01

VV 78*1,15 89,700

138 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 17,100 98,10 1 677,51 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć.D.1.1.b)06-vytažení na zdivo"17,1 17,100

139 M 628321340 modifikovaný asfaltový pás m2 19,665 106,00 2 084,49 CS ÚRS 2016 01

VV 17,1*1,15 19,665

140 K 711161303 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými m2 145,000 176,00 25 520,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"145 145,000

141 K 711792620 D+M  UkonĆovací lišta nopové fólie Vą. KOTVENÍ m 145,000 60,00 8 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis kl prvků - K15"145 145,000

142 K R-9987112 Přesun hmot  pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m KĆ 1,000 1 500,00 1 500,00

D 712 Povlakové krytiny 930 998,14

143 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 615,000 17,90 11 008,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02-st. skladba střech"(241+131+243) 615,000
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144 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 615,000 1,89 1 162,35 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02-st. skladba střech"(241+131+243) 615,000

145 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 893,000 10,51 9 385,43 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1b)08- SP2"66+49+67+241+131+243 797,000
VV "SP1"96 96,000
VV SouĆet 893,000

146 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 178,600 53,11 9 485,45 CS ÚRS 2016 01

VV 893*0,0002*1000 178,600

147 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 893,000 85,88 76 690,84 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1b)08- SP2"66+49+67+241+131+243 797,000
VV "SP1"96 96,000
VV SouĆet 893,000

148 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný s nosnou vložkou z hliníkové fólie m2 1 026,950 126,56 129 970,79 CS ÚRS 2016 01

VV 893*1,15 1 026,950

149 K R-7120010 VyĆištění a vyspravení st.konstrukce střechy vĆ.dodávky materiálu m2 615,000 50,85 31 272,75

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)08-SP2"241+131+243 615,000

150 K R-7123617 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou, vĆ. dodávky lepidla m2 758,000 168,37 127 624,46

VV "viz.v.Ć. D.1.1b)08-skaldba SP2"263+146+265 674,000
VV "SP1"84 84,000
VV SouĆet 758,000

151 M R-7120001
Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopňků - viz. technické podmínky 
výrobků 

m2 833,800 609,07 507 842,57

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré systémové prvky zajišťující kotvení, řešení styků a detailů u 
prostupů, jako jsou těsnící pásky, objímky a pod., dle technologických postupů výrobce.

VV "viz. pol. montáže"758*1,1 833,800

152 K R-9987122 Přesun hmot  pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m KĆ 1,000 26 555,00 26 555,00

D 713 Izolace tepelné 1 082 234,09

153 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 72,900 85,88 6 260,65 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

154 M 283759100 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm m2 160,380 122,04 19 572,78 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 72,9*2,2 'PřepoĆtené koeficientem množství 160,380

155 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl 
do 100 mm

m2 615,000 24,40 15 006,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02-st. skladba střech"(241+131+243) 615,000

156 K 713141183
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm lepením vĆ. dodávky lepidla - 
třívrstvá 

m2 680,000 288,15 195 942,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1b)08-skladba SP2"241+131+243 615,000
VV "SP1"65 65,000
VV SouĆet 680,000

157 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 1 353,000 203,40 275 200,20 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz. pol. montáže"615*1,1*2 1 353,000

158 M 283759150 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm m2 71,500 244,08 17 451,72 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz. pol. montáže"65*1,1 71,500

159 M 283764930 deska izolační PIR potažená minerálním rounem tl. 40 mm m2 748,000 280,24 209 619,52 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=1,38. Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a 
mobilních buněk

VV "viz. pol. montáže"680*1,1 748,000

160 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separaĆní fólií z 
PE

m2 72,900 44,07 3 212,70 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

161 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 80,190 20,11 1 612,62 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV 72,9*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 80,190

162 K R-7130015 D+M spádového klínu - viz. skladba SP2,SP1 m2 680,000 447,48 304 286,40

VV "viz.v.Ć. D.1.1b)08-skladba SP2"241+131+243 615,000
VV "SP1"65 65,000
VV SouĆet 680,000

163 K R-7130016 Provedení ukonĆení zateplení střechy - viz detail J , vĆ. dodávky materiálu kus 1,000 1 695,00 1 695,00

VV "viz. detail J"1 1,000

164 K R-9987132 Přesun hmot  pro izolace tepelné v objektech v do 6 m KĆ 1,000 32 374,50 32 374,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 520,54

165 K 721173736 Potrubí kanalizaĆní z PE dešťové DN 100 m 10,000 299,45 2 994,50 CS ÚRS 2016 01

VV "dešťové svody"5*2 10,000

166 K 721210823 Demontáž vpustí střešních kus 6,000 621,50 3 729,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02"6 6,000

167 K 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy - pro potrubí DN 100, vĆ. košíĆku 
neĆistot, dvoustupňová, vyhřívaná 

kus 2,000 5 599,15 11 198,30 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis zám. prvků - Z17"2 2,000

168 K 721233114
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy pro potrubí DN 125, vĆ. košíĆku 
neĆistot, dvoustupňová, vyhřívaná

kus 6,000 5 941,54 35 649,24 CS ÚRS 2016 01
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VV "viz. výpis zám. prvků- Z18"6 6,000

169 K R-7210012 Provedení detailu u střešní vpusti - viz. v.Ć. D.1.1.c)08 8,000 734,50 5 876,00

VV "viz. detail H a v.Ć. D.1.1.b)07"6+2 8,000

170 K R-9987212 Přesun hmot  pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m KĆ 1,000 1 073,50 1 073,50

D 730 Vytápění 113 064,85

171 K R-7300010 Vytápění - viz. samostatný rozpoĆet soubor 1,000 98 064,85 98 064,85

172 K R-7300012 Průrazy, zpětné zapravení, drážky - pro vytápění soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 71 384,86

173 K 762341044 D+M OSB desek tl. 18 mm vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků m2 105,300 446,20 46 984,86 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. detily atiky"(182+52)*0,45 105,300

174 K 762341832 Demontáž heraklitu m2 615,000 35,00 21 525,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02-st. skladba střech"(241+131+243) 615,000

175 K R-9987622 Přesun hmot  pro kce tesařské v objektech v do 6 m KĆ 1,000 2 875,00 2 875,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 48 727,00

176 K 763164231 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 8,000 527,00 4 216,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06- opláštění svodů"4*2 8,000

177 K R-7630010 D+M kazetového podhledu vĆ. dodávky a montáže roštu m2 72,900 590,00 43 011,00

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"72,9 72,900

178 K R-9987632 Přesun hmot  pro dřevostavby v objektech v do 12 m KĆ 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 199 605,17

179 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 164,000 50,00 8 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)02)"164 164,000

180 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 85,000 30,00 2 550,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. v.Ć. D.1.1.b)01-04"85 85,000

181 K 764002871 Demontáž oplechování m 51,400 25,00 1 285,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)021-03-dilatace"45 45,000
VV "stříška"6,4 6,400
VV SouĆet 51,400

182 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 270 
mm

m 30,800 345,00 10 626,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis kl. prvků - K01-03"14+3,6*4+2,4 30,800

183 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 
mm

m 54,000 454,00 24 516,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis kl. prvků K04-11"5,25*2+2,7*2+0,9*2+4,5*2+0,85*2+1,75*2+1,7*6+0,85*14 54,000

184 K R-7620010 D+M XPS polystyrenu tl. 30 mm vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků m2 70,200 235,75 16 549,65

VV "viz. detaily atiky"(52+182)*0,3 70,200

185 K R-7640010 D+M dilataĆního profilu zateplovacího systéu - viz. K12 m 42,000 25,00 1 050,00

VV "viz. výpis kl. prvků - K12"42 42,000

186 K R-7640011
D+M oplechování atiky závětrná lišta, vĆ. příponky, vĆ. kotvení a dodávky kotevních 
prvků  - viz. K16

m 163,000 534,75 87 164,25

VV "viz. výpis kl. prvků - K16"163 163,000

187 K R-7640012 D+M dilataĆní profil vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků, popl. plech   - viz. K17 m 27,000 280,00 7 560,00

VV "viz. výpis kl. prvků - K17"27 27,000

188 K R-7640013
D+M ukonĆovací lišta hydroizolace vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků , popl. 
plech   - viz. K18

kus 16,000 209,05 3 344,80

VV "viz. výpis kl. prvků - K18"16 16,000

189 K R-7640014
D+M oplechování kruhového prostupu  vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků , popl. 
plech   - viz. K19

kus 25,000 209,05 5 226,25

VV "viz. výpis kl. prvků - K19"25 25,000

190 K R-7640015
D+M oplechování stříšky   vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků , popl. plech   - viz. 
K20

kus 1,000 8 881,80 8 881,80

VV "viz. výpis kl. prvků - K20"1 1,000

191 K R-7640016 D+M větrací hlavice kanalizace  -  viz. K21 kus 16,000 774,05 12 384,80

VV "viz. výpis kl. prvků - K21"16 16,000

192 K R-7640017 D+M lemování zdi , ukonĆení EPDM folie   -  viz. K22 m 6,500 242,95 1 579,18

VV "viz. výpis kl. prvků - K22"6,5 6,500

193 K R-9987642 Přesun hmot  pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m KĆ 1,000 8 687,44 8 687,44

D 766 Konstrukce truhlářské 306 338,72

194 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 5,000 249,00 1 245,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis parapetů - P01,02"1+4 5,000

195 M 607941020
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 250 mm vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků 

m 30,240 328,00 9 918,72 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výpis parapeů-P01,P02"14,4*1,05+3,6*4*1,05 30,240

196 K 998766201 Přesun hmot  pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m KĆ 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

197 K R-7660010
D+M plastového okna - viz. O01, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 12,000 8 510,00 102 120,00

VV "viz. výpis oken - O01"12 12,000

198 K R-7660011
D+M plastového okna - viz. O02, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 6,000 8 510,00 51 060,00

VV "viz. výpis oken - O02"6 6,000

199 K R-7660012
D+M plastového okna - viz. O03, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 3,000 8 510,00 25 530,00
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VV "viz. výpis oken - O03"3 3,000

200 K R-7660013
D+M plastového okna - viz. O04, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 3,000 8 510,00 25 530,00

VV "viz. výpis oken - O04"3 3,000

201 K R-7660014
D+M plastových dveří  - viz. D01, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 2,000 25 932,50 51 865,00

VV "viz. výpis dveří  - D01"2 2,000

202 K R-7660015
D+M plastových dveří  - viz. D02, vĆ. vnitřní parotěsnicí  a vnější difuzní pásky, vĆ. 
všech příslušenství a doplňků 

kus 1,000 36 570,00 36 570,00

VV "viz. výpis dveří  - D02"1 1,000

D 767 Konstrukce zámeĆnické 239 683,61

203 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 17,400 246,00 4 280,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)01"2+2,4+2,5*2,6*2 17,400

204 K 767995114 Montáž atypických zámeĆnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 391,190 34,40 13 456,94 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti - sloupy S1"391,19 391,190

205 M R-7670010 Ocelová konstrukce sloupů S1, vč. nátěrů kg 430,309 85,00 36 576,27

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti - sloupy S1"391,19*1,1 430,309

206 K R-9987672 Přesun hmot  pro zámeĆnické konstrukce v objektech v do 6 m KĆ 1,000 3 500,00 3 500,00

207 K R-7670010
Demontáž, zpětná montáž výlezového žebříku, vĆ. prodloužení konzol, vĆ. oĆištění a 
nátěru - viz. Z01

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z01"1 1,000

208 K R-7670011 Přeložení plechových dvířek na zateplenou fasádu, vĆ. oĆištění a nového nátěru kus 1,000 450,00 450,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z02"1 1,000

209 K R-7670012
Přeložení st. sloupku oplocení od zateplené fasády, úprava navazujícího plotového 
pole - vĆ. oĆištění a nátěru - viz. Z03

kus 1,000 850,00 850,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z03"1 1,000

210 K R-7670013 Přeložení a úprava st. zábradlí  - vĆ. oĆištění a nátěru - viz. Z04 kus 5,000 850,00 4 250,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z04"5 5,000

211 K R-7670014 Přeložení a úprava st. zábradlí  - vĆ. oĆištění a nátěru - viz. Z05 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z05"1 1,000

212 K R-7670015
Přeložení venkovního osvětlení, vĆ. zpětného zapojení, vĆ. prodloužení přívodu, vĆ. 
dodávky nového svítidla, vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků 

kus 6,000 1 850,00 11 100,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z06"6 6,000

213 K R-7670016
Přeložení zvonku na zateplenou fasádu, vĆ. prodloužení přívodu, vĆ. zpětného 
zapojení, vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z07

kus 3,000 550,00 1 650,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z07"3 3,000

214 K R-7670017 Přeložení poštovní schránky vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 1,000 350,00 350,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z08"1 1,000

215 K R-7670018
Přeložení větrací mřížky vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků, vĆ. dodávky nové 
mřížky  - viz. Z09

kus 1,000 280,00 280,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z09"1 1,000

216 K R-7670019
Přeložení větrací mřížky vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků , vĆ. dodávky nové 
mřížky - viz. Z10

kus 2,000 320,00 640,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z10"2 2,000

217 K R-7670020
Přeložení větrací mřížky vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků , vĆ. dodávky nové 
mřížky - viz. Z11

kus 2,000 320,00 640,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z11"2 2,000

218 K R-7670021 Přeložení st. znaĆky odběrného plyn. zařízení na zateplenou fasádu - viz. Z12 kus 1,000 450,00 450,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z12"1 1,000

219 K R-7670022
Přeložení st. elektrokrabiĆky na zateplenou fasádu, vĆ. prodloužení přívodu, vĆ. 
dodávky nové krabiĆky, vĆ. zpětného zapojení  - viz. Z13

kus 1,000 850,00 850,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z13"1 1,000

220 K R-7670023
Přeložení st. elektroskříně vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků, vĆ. obroušení a 
nového nátěru - viz. Z14

kus 1,000 950,00 950,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z14"1 1,000

221 K R-7670024
Přeložení st. rampy vĆ. úpravy, prodloužení kotvení, vĆ. kotvení a dodávky kotevních 
prvků, vĆ. provedení nových základů pro sloupky (výkop, bednění, beton, odbednění, 
zpětný zásyp, odvoz přebyteĆné zeminy na skládku vĆ. poplatku za skládku)- viz. Z15

kus 1,000 12 400,00 12 400,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z15"1 1,000

222 K R-7670025 D+M dilataĆní podlahové lišty vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z16 m 2,000 150,00 300,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z16"2 2,000

223 K R-7670026
D+M záchytného systému vĆ. sloupků a jejich základů, vĆ. kotvení a dodávky 
kotevních prvků, vĆ. všech systémových doplňků a příslušenství - viz. Z20

m 132,000 730,00 96 360,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z20"132 132,000

224 K R-7670027
Prodloužení konzoly vzdušného vedení vĆ. kotvení a dodávky kotevních prvků, vĆ. 
obroušení a nového nátěru,  vĆ. přeložení kabelu vzdušného vedení , vĆ. zpětného 
zapojení 

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z19"1 1,000

225 K R-7670028
D+M Ćist. zóny zabudované do asf. plochy ,vĆ. dodávky a montáže nerez rámu, vĆ. 
kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z21

kus 2,000 9 500,00 19 000,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z21"2 2,000

226 K R-7670029 D+M kobercové Ćist. zóny vĆ. lepení a dodávky lepidla, vĆ. ukonĆovacích a soklových 
lišt 

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV "viz. výpis zám. prvků - Z22"2 2,000

227 K R-7670151 Kotvení sloupů S1 kus 16,000 350,00 5 600,00

VV "viz. výkresy stavebněkonstrukĆní Ćásti "16 16,000

D 771 Podlahy z dlaždic 3 087,87

228 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 72,900 40,30 2 937,87 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

229 K R-9987712 Přesun hmot  pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m KĆ 1,000 150,00 150,00
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D 777 Podlahy lité 80 961,00

230 K 777551111 Podlahy lité tloušťky 5 mm m2 72,900 210,00 15 309,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

231 K 998777201 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m KĆ 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

232 K R-7130012
D+M vinylové nášlapné vrstvy vĆ. dodávky lepidla, vĆ. dodávky amontáže podlahových 
soklíků, vĆ. všech systémových lišt a doplňků 

m2 72,900 880,00 64 152,00

VV "viz.v.Ć D.1.1.b)06, skladba P01"72,9 72,900

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 9 032,48

233 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 193,830 19,10 3 702,15 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"(3+3,45+11,4+3,45+3+6,45+17,4+6,45)*3,55 193,830

234 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 193,830 27,50 5 330,33 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.Ć. D.1.1.b)06"(3+3,45+11,4+3,45+3+6,45+17,4+6,45)*3,55 193,830

D M Práce a dodávky M 180 550,24
D 21-M Elektromontáže 180 550,24

235 K R-2100010 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpoĆet soubor 1,000 50 321,30 50 321,30

236 K R-2100011 Hromosvod - viz. samostatný rozpoĆet soubor 1,000 130 228,94 130 228,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 500,00
237 K 013254000 Dokumentace skuteĆného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 
dle SOD 

238 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

239 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 
vícepráce a méněpráce

240 K R-990010 VytýĆení  a ochrana stávajících   inženýrských sítí soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, 
náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm 
nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. 
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích 
pracích.

D VRN3 Zařízení staveniště 72 400,00

241 K 032103000
Náklady na stavební buňky (dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz, připojení na el. 
energii a vodu)

kus 3,000 12 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2016 01

242 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

243 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště - el. energie kWh 500,000 4,20 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

244 K 034103001 Energie pro zařízení staveniště - vodné, stoĆné m3 10,000 180,00 1 800,00

245 K 034203000 Oplocení staveniště (Dovoz, montáž, pronájem, demontáž, odvoz) soubor 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2016 01

246 K 034503000 oznaĆení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN9 Ostatní náklady 71 400,00
247 K 011 Ornitologický průzkum před zahájením prací ks 1,000 7 000,00 7 000,00

248 K 012 D+M budek pro rorýse a netopýra vĆ. jejich oplechování ks 8,000 1 800,00 14 400,00

249 K 039103000 Mobilní WC - 1 ks - dovoz, montáž, nájem, vývoz, demontáž, odvoz kus 1,000 20 000,00 20 000,00

250 K 091003001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla 
atd.
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Hrabůvka Datum: 13.7.2018

Objednatel: Ią:

 DIą:

Zhotovitel: Ią: 258 76 333

DIą: CZ25876333

Projektant: Ią:

 DIą:

Zpracovatel: Ią:

 DIą:

Poznámka:

Náklady z rozpoĆtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 118 658,47

21,00% 98 064,85 20 593,62

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Ova_MSAdamusova

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko elektroinstalace a VZT objektu MŠ 
Adamusova na poz.parc.č.1821

ERVO stavby, spol. s r.o.

98 064,85

0,00

98 064,85
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Kód: Ova_MSAdamusova

Stavba:

Místo: Ostrava-Hrabĭvka Datum: ###

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtĭ

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 98 064,85 118 658,47

 0,00 0,00

98 064,85 118 658,47

0,00 0,00

 0,00 0,00

 0,00 0,00

118 658,4798 064,85
Ova_MSAda
musova

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko 
elektroinstalace a VZT objektu MŠ Adamusova na 
poz.parc.č.1821

0,00 0,00

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko elektroinstalace a VZT objektu MŠ 
Adamusova na poz.parc.č.1821

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTĬ STAVBY

Strana 2 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Hrabůvka Datum:

Objednatel: Ią:

 DIą:

Zhotovitel: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

 DIą:

Zpracovatel: Ią:

 DIą:

Poznámka:

Náklady z rozpoĆtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

118 658,47

0,00 0,00

98 064,85
0,00

98 064,85

98 064,85 20 593,62

258 76 333

ERVO stavby, spol. s r.o. CZ25876333

KRYCÍ LIST ROZPOąTU

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko elektroinstalace a VZT objektu MŠ 
Adamusova na poz.parc.Ć.1821

13.07.2018
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Stavba:

Místo: Ostrava-Hrabůvka Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpoĆtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    767 - Konstrukce zámeĆnické

OST - Ostatní

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

KompletaĆní Ćinnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

98 064,85

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

20 556,40

44 462,20

6 953,35

13 278,15

2 735,75

10 079,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

98 064,85

87 985,85

REKAPITULACE ROZPOąTU

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko elektroinstalace a VZT objektu MŠ 
Adamusova na poz.parc.Ć.1821

13.07.2018

Strana 2 z 4

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Místo: Ostrava-Hrabůvka Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

Pą Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpoĆtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713463411 m 120,000

2 M 631545780 m 120,000

120,000

3 K 998713101 t 0,136

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 K 733223203 m 150,000

150,000

5 K 733224223 kus 8,000

8,000

6 K 733291101 m 150,000

7 K 998733101 t 0,108

    734 - Ústřední vytápění - armatury

12 K 734209101 kus 3,000

13 M 9996 ks 3,000

3,000

8 K 734209102 kus 2,000

9 M 551212850 kus 2,000

2,000

10 K 734209103 kus 2,000

11 M 551243890 kus 2,000

2,000

14 K 734209113 kus 11,000

18 M 99931 ks 1,000

1,000

19 M 551141240 kus 1,000

1,000

15 M 999635 ks 3,000

3,000

16 M 99910 ks 6,000

6,000

20 K 734419111 kus 2,000

21 M 388327130 kus 2,000

2,000

98 064,85

87 985,85

20 556,40

44 462,20

6 953,35

teploměr dvojkovový chrom DTR 0°až 200°C L160 mm Cr 403,00 806,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"2

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301, D.1.4.b)302"3

Svěrné šroubení pro měd. trubky, Dn 15 75,00 450,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301, D.1.4.b)302"6

Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným 
stonkem a jímkou

63,00 126,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"1

kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený 159,00 159,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"1

Radiát.šroubení regulační a uzavíratelné pro tělesa se 
spodním napojením, Dn 15

345,00 1 035,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"2

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 40,00 440,00

Vyvažovací ventil, Dn 15, Pn 20 2 044,00 2 044,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"2

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 33,00 66,00

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 
10, T 110°C R608 1/2"

138,00 276,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301, D.1.4.b)302"3

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 30,00 60,00

ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R88 3/8" 190,00 380,00

Montáž armatury závitové s jedním závitem 22,00 66,00

Termostatická hlavice se zabudovaným čidlem 345,00 1 035,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301, D.1.4.b)302"8

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 15,00 2 250,00

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m 1 150,00 124,20

Potrubí měděné D 18x1 276,00 41 400,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"150

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 18x1

86,00 688,00

pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 89/40 mm 139,00 16 680,00

"TZ,v.Ć.D.1.4.b)301"120

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 1 150,00 156,40

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolaĆními 
pouzdry

31,00 3 720,00

ROZPOąET

Vybudování spojovacího koridoru,zateplení objektu a reko elektroinstalace a VZT objektu MŠ 
Adamusova na poz.parc.Ć.1821

13.07.2018
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Pą Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 998734101 t 0,009

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

22 K 735152282 kus 3,000

3,000

24 K 735191910 m2 100,000

100,000

28 K 735494811 m2 100,000

100,000

23 K 998735101 t 0,121

    767 - Konstrukce zámeĆnické

25 K 767995111 kg 5,000

26 M 99927
soubo

r
1,000

1,000

27 K 998767101 t 0,005

OST - Ostatní

29 K 9930 h 24,000

30 K 99301 h 8,000

31 K 99306 soubor 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

13 278,15

2 735,75

0,00

Pomocné práce při montáži a demontáži 288,00 2 304,00

Oprava izolací

0,00

0,00

0,00

863,00 863,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301"1

Přesun hmot tonážní pro zámeĆnické konstrukce v objektech v 
do 6 m

1 150,00 5,75

Topná zkouška 288,00 6 912,00

10 079,00

Montáž atypických zámeĆnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 86,00 430,00

Závěsy celkem 2 300,00 2 300,00

"předpoklad"100

Vypuštění vody z otopných těles 10,00 1 000,00

"předpoklad"100

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m 1 150,00 139,15

Otopné těleso panelové se spodním pravým napojením typ 11 
VK výška/délka 600/1800 mm

3 713,00 11 139,00

"TZ, v.Ć.D.1.4.b)301, D.1.4.b)"3

Napuštění vody do otopných těles 10,00 1 000,00

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m 1 150,00 10,35
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Zakázka : Část :

Faktura :

Umístění :
Investor :

Objednal :

Projektant :

Zpracoval :

Soubor :

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH
HSV 1 800,00

PSV

MON 20 025,35 15 904,00

VRN

OST 11 815,70 776,25 Dne:

Celkem 20 025,35 27 719,70 776,25

Sazba[%]

21 % Dne:

15 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Krycí list zadání

Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroin

Zakázka číslo : TOLA0943-1

Stavební objekt číslo :
Rozpočet číslo : c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0943-1;Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a reklonstrukce elektroinstalace Adamusova Ostrava Hrabůvka
Dodatek číslo :
Archivní číslo :
Datum : 27/08/2016

c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0943-1;Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a reklonstrukce elektroinstalace Adamusova Ostrava Hrabůvka
Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Doprava

Základní rozpočtové náklady 48 521,30 Kč Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 48 521,30 Kč Celkové ostatní náklady 1 800,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH
Základ Daň Základna Daň

48 521,30 Kč 10 189,47 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč Razítko:

50 321,30 Kč 10 189,50 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

60 510,80 Kč
Název MJ

ST Systém - www.softtrio.cz



Zakázka : Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukc

c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0943-1;Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a reklonstrukce elektroinstalace Adamusova Ostrava Hrabůvka .

Objekt Oddíl Druh ě Číslo(SKP) Popis Ĝádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž % Dph

48 521,30 Kč 20 025,35 27 719,70 10 189,50

001 B SO 01 - Spojovací koridor a zateplení objektu 48 521,30 Kč 20 025,35 27 719,70 10 189,47

741 O MON montáže elekro 13 208,55 Kč 4 846,35 8 362,20 2 773,80
Seznam položek pro oddíl :

P 1 210010301 Montáž krabic pĜístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, 
KU68/1301, KP67, KP68/2

8,000 kus 32,20 257,60 Kč 257,60 21 %

S 2 34571518 Krabice pĜíst KU68/2-1901 8,000 KUS 6,30 50,40 Kč 50,40 21 %

P 3 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, 
KR97/KO97V

10,000 kus 120,80 1 208,00 Kč 1 208,00 21 %

S 4 34571521 Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66 10,000 KUS 43,30 433,00 Kč 433,00 21 %

P 5 210010322 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 4,000 kus 126,50 506,00 Kč 506,00 21 %

S 6 34571562 Krabice odboč KR97+ svorkov 4pól 4,000 KUS 115,80 463,20 Kč 463,20 21 %

P 7 210010502 Osazení lustr svorky vč zapoj 3x4 9,000 kus 79,00 711,00 Kč 711,00 21 %

S 8 34562449 Svorkovnice 6311-07 2,5mm2 3pól 9,000 KUS 25,80 232,20 Kč 232,20 21 %

P 9 210810041 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 
V 2x1,5 mm2 uložených pevně

30,000 m 24,80 744,00 Kč 744,00 21 %

S 10 34111002 Kabel CYKY 2Dx1,5mm2 31,500 M 9,90 311,85 Kč 311,85 21 %

P 11 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 
V 3x1,5 mm2 uložených pevně

130,000 m 24,80 3 224,00 Kč 3 224,00 21 %

S 12 34111032 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 136,500 M 13,20 1 801,80 Kč 1 801,80 21 %

P 13 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 
V 3x1,5 mm2 uložených pevně

20,000 m 24,80 496,00 Kč 496,00 21 %

S 14 34111030 Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 21,000 M 13,20 277,20 Kč 277,20 21 %

P 15 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 
V 3x2,5 mm2 uložených pevně

40,000 m 24,80 992,00 Kč 992,00 21 %

S 16 34111038 Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 42,000 M 21,60 907,20 Kč 907,20 21 %

P 17 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na pĜístroji včetně zapojení průĜezu žíly 
do 2,5 mm2

6,000 kus 17,30 103,80 Kč 103,80 21 %

S 18 34561160 Svorkov Ĝadov 6035-10 1,5-4mm2 3,000 KUS 26,50 79,50 Kč 79,50 21 %

P 19 210110045 Montáž zapuštěný pĜepínač nn 6-stĜídavý šroubové pĜipojení 2,000 kus 59,90 119,80 Kč 119,80 21 %

S 20 34535406 Strojek 3558-A06340 Ĝ6 2,000 KUS 91,50 183,00 Kč 183,00 21 %

S 21 34536490 Kryt spín 3558A-A651 Ĝ1,2,6,7,1/0 2,000 KUS 32,90 65,80 Kč 65,80 21 %

S 22 34536700 Rámeček jednoduchý 3901A-B10 2,000 KUS 20,60 41,20 Kč 41,20 21 %

742 O MON svítidla 17 545,80 Kč 15 179,00 2 366,80 3 684,62
Seznam položek pro oddíl :

P 1 210201025 Montáž svítidel záĜivkových bytových zapuštěných do podhledu 1a 2 zdroje 
s krytem "D"E"

7,000 kus 254,10 1 778,70 Kč 1 778,70 21 %

S 2 3482315B "D" záĜivkové vestavné do kazetpodhledů  prisma čirý kryt  EPV D 414 
M600 56W 4x14

3,000 KUS 1 289,00 3 867,00 Kč 3 867,00 21 %

S 3 3482315C "E" vestavené záĜivkové do kazet.podhledů čirý prisma kryt ,nouz.modul  
1h EPV D 414 M600 M1 56W

4,000 KUS 2 234,00 8 936,00 Kč 8 936,00 21 %

P 4 210201025 Montáž svítidel nouzových bytových LED s krytem "N" 2,000 kus 212,70 425,40 Kč 425,40 21 %

S 5 3482315A nouzové LED pĜisazené CRYS ST C LED W4 s piktogramem 3W 1 hod 2,000 KUS 1 188,00 2 376,00 Kč 2 376,00 21 %

P 6 3400005 poplatek za ekologickou likvidaci zdroje 26,000 kus 2,90 75,40 Kč 75,40 21 %

P 7 3400007 poplatek za ekologickou likvidaci svítidla 9,000 kus 9,70 87,30 Kč 87,30 21 %

747 O OST stavební práce 12 591,95 Kč 0,00 11 815,70 2 644,31
Seznam položek pro oddíl :

P 1 971033241 Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl30cm 2,000 kus 56,10 112,20 Kč 112,20 21 %

P 2 973031616 Vyb kapes zdí ci špalík 10x10x5cm 30,000 kus 35,10 1 053,00 Kč 1 053,00 21 %

P 3 973046191 Vyb kapes zdí B špalík 15x15x10cm 4,000 kus 147,00 588,00 Kč 588,00 21 %

H 4 222100004 ODVOZ SUTI NA SKLADKU 0,500 T 1 552,50 776,25 Kč 21 %

P 5 3400004 poplatek za pronájem kontejneru 0,500 měsíc 20 125,00 10 062,50 Kč 10 062,50 21 %

750 O MON výchozí revize elektro 5 175,00 Kč 0,00 5 175,00 1 086,75
Seznam položek pro oddíl :

P 1 REVIZE 33 20 Revize dle ČSN 33 2000-6-61 8,000 h 575,00 4 600,00 Kč 4 600,00 21 %

P 2 P.REVIZE 33 Spolupráce s revizním technikem 2,000 h 287,50 575,00 Kč 575,00 21 %

Položkový rozpočet
TOLA0943-1
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21%

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 71605,50

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 26422,84

3   Podružný materiál 690,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 5533,60

6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 4727,00

7 Přesun dodávek 2800,00

CELKEM URN

B.  HZS
8 Hodinová zúčtovací sazba 14770,00

CELKEM HZS

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
9 Dodávka zařízení (specifikace) 3680,00

10 Doprava dodávek

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM 130228,94

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
Upravené náklady (*):

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

Rekapitulace
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poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. 120,80 10,00    ks 1208,00

2 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 63,70 3,00    ks 191,10

3 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 

vč.svorek;propoj.aj.
92,20 40,00 m 3688,00

4 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 

vč.svorek;propoj.aj.
53,90 45,00 m 2425,50

5 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry 149,70 35,00 m 5239,50

6 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry 149,70 60,00 m 8982,00

7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry 149,70 150,00 m 22455,00

8 jímací tyč do 3m délky do dřeva vč.upevnění 146,10 1,00    ks 146,10

9 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS 76,00 128,00    ks 9728,00

10 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 76,00 14,00    ks 1064,00

11 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) 106,00 14,00    ks 1484,00

12 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;) 106,00 4,00    ks 424,00

13 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK 106,00 29,00    ks 3074,00

14 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 
2m

438,30 9,00    ks 3944,70

15 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 438,30 14,00    ks 6136,20

16 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo 

žlabu)
23,10 60,00 m 1386,00

17 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 14,70 2,00    ks 29,40

Celkem za ceník: 71605,50

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 bourání živičných povrchů do 3-5cm 90,50 1,50 m2 135,75

2 řezání spáry v asfaltu nebo betonu 68,30 6,00 m 409,80

3 kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3 184,80 15,00 m 2772,00

4 hutnění zeminy vrstvy 20cm 92,50 1,50 m3 138,75

5 ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 50,40 15,00 m 756,00

6 Vozovka z betonu  10cm 393,50 2,00 M2 787,00

7 průraz zdivem cihla tl.15cm 62,60 3,00    ks 187,80

8 průraz zdivem cihla tl.30cm 115,50 3,00    ks 346,50

Celkem za ceník: 5533,60

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm 37,20 10,00    ks 372,00

2 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 67,00 65,00 m 4355,00

Celkem za ceník: 4727,00

                      Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
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poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 CYKY-J  3X1,5 (C) 13,20 60,00 M 792,00

2 ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI 26,60 28,00 Ks 744,80

3 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) 33,90 27,00 Kg 915,30

4 ZEM.DOT -DRZAK  JIM.TYCE 20,20 2,00 Ks 40,40

5 ZEM.TYC JIMACI JP 1,5M AL 219,00 1,00 KS 219,00

6 ZEM.SVORKA SK 19,20 29,00 Ks 556,80

7 ZEM.PODPERA PV 32 24,10 150,00 Ks 3615,00

8 ZEM.SVORKA SZ 26,70 14,00 Ks 373,80

9 ZEM.SVORKA SS 8,70 128,00 Ks 1113,60

10 ZEM.SVORKA SJ 01 30,30 1,00 Ks 30,30

11 ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC 32,60 4,00 Ks 130,40

12 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. 17,90 2,00 Ks 35,80

13 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. 29,90 14,00 Ks 418,60

14 ZEM.PASEK FEZN 30/4 33,90 40,00 Kg 1356,00

15 ZEM.TYC ZT 2M 414,40 9,00 Ks 3729,60

16 ZEM.PODPERA PV 21 BETONOVA ZAMACK. 18,60 35,00 KS 651,00

17 ZEM.OCHR. UHELNIK OU 172,00 14,00 KS 2408,00

18 ZEM.PODPERA PV  3 P 55 ZAMEK 49,00 60,00 KS 2940,00

19 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm 136,00 4,97 KG 675,92

20 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm 136,00 8,52 KG 1158,72

21 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm 136,00 21,30 KG 2896,80

22 KR.KU 68-1903 43,30 10,00 Ks 433,00

23 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 148,50 8,00     M 1188,00

Celkem za materiály: 26422,84

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

                           Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 Doplnění přístrojů dle projektu do 

stávaj.rozváděče REH
3680,00 1,00   SADA 3680,00

Celkem za dodávky: 3680,00

                        Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 Úprava stavaj. rozvaděče REH o nové přístroje 280,00 8,00 hod. 2240,00

2 Revize hromosvodu 575,00 6,00 hod. 3450,00

3 Revize elektro 575,00 8,00 hod. 4600,00

4 Demontáž hromosvodu 280,00 16,00 hod. 4480,00

Celkem za práci v HZS: 14770,00

                             Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

Materiály

Dodávky zařízení (specifikace)
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