
Stavba: W509

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 6989985

DIČ: CZ6989985

700 30

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 27.8.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

155 010,00

0,02

0,00

0,00

Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

VARREA s.r.o.

Celkem

702 141,98

Oráčiová 3, 1327/3, Hrabůvka

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

15 000,00

738 141,98

893 152,00

738 141,98

21 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 49 661,92 7

18 HSV 35 159,56 5

27 HSV 23 519,49 3

3 HSV 33 042,68 4

46 HSV 84 609,65 11

9 HSV 24 082,18 3

915 HSV 64 284,76 9

95 HSV 327 810,00 44

96 HSV 37 541,16 5

99 HSV 22 430,58 3

VN VN 21 000,00 3

ON ON 15 000,00 2

Cena celkem 738 141,98 100

Ostatní náklady

Oplocení

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Povrchové úpravy terénu

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Zpevněné plochy

Ostatní konstrukce, bourání

Zemní práce
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 49 661,92
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3฀

 do 100 m3

m3 30,43250 199,00 6 056,07 800-1 RTS 18/ I

dlaždice : 2,7*6,85*0,1 1,84950

2,4*8*0,1 1,92000

kačírek : (33,4+2*7,1+18,34)*0,35 23,07900

písk : 3,2*3,2*0,35 3,58400

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3฀
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 15,21625 50,00 760,81 800-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 1 : 30,43250*0,5 15,21625

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,67350 1 122,00 9 731,67 800-1 RTS 18/ I

0,4*0,4*1,1*4 0,70400

0,3*0,4*1,1*2*2 0,52800

0,6*0,6*1,1 0,39600

0,4*0,6*1,1*4 1,05600

0,3*0,3*1,1*8 0,79200

0,45*0,45*1,1*2 0,44550

0,3*0,4*1,1*12 1,58400

0,3*0,3*0,9*2 0,16200

0,3*0,3*1,0*25 2,25000

0,3*0,45*0,7*8 0,75600

Mezisoučet 8,67350

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 39,10700 310,00 12 123,17 800-1 RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

30,433+8,674 39,10700

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 113,87500 20,00 2 277,50 800-1 RTS 18/ I

2,7*6,85 18,49500

2,4*8 19,20000

33,4+2*7,1+18,34 65,94000

3,2*3,2 10,24000

6 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 64,52655 290,00 18 712,70 800-1 RTS 18/ I

Položka pořadí 4 : 39,10700*1,65 64,52655

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 35 159,56
7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 115,02500 16,00 1 840,40 823-1 RTS 18/ I

14*14,19 198,66000

-37,695-65,94-3*3 -112,63500

vnější obvod oplocení : 29 29,00000

8 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 115,02500 52,00 5 981,30 800-1 RTS 18/ I

9 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 115,02500 22,00 2 530,55 823-1 RTS 18/ I

10 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,02500 12,00 1 380,30 823-1 RTS 18/ I

11 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,02500 12,00 1 380,30 823-1 RTS 18/ I

12 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,02500 11,00 1 265,28 823-1 RTS 18/ I

13 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,02500 6,00 690,15 823-1 RTS 18/ I

14 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00575 2,00 0,01 823-1 RTS 18/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

115,025*0,05*0,001 0,00575

15 18001 Pořízení a dovoz substrátu pro zahumusování m3 11,50250 1 650,00 18 979,13 Vlastní
115,025*0,1 11,50250

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,45075 251,00 866,14 SPCM RTS 18/ I

115,025*30*0,001 3,45075

17 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 6,00000 41,00 246,00 SPCM RTS 18/ I

Díl: 27 Základy 23 519,49
18 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 6,44960 3 498,00 22 560,70 801-1 RTS 18/ I

0,4*0,4*0,8*4 0,51200

0,3*0,4*0,8*2*2 0,38400

0,6*0,6*0,8 0,28800

0,4*0,6*0,8*4 0,76800

0,3*0,3*0,8*8 0,57600

0,45*0,45*0,8*2 0,32400

0,3*0,4*0,8*12 1,15200

0,3*0,3*0,6*2 0,10800

0,3*0,3*0,75*25 1,68750

0,3*0,45*0,4*8 0,43200

Mezisoučet 6,23150

6,2315*0,035 0,21810

19 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva฀
 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 0,85150 1 126,00 958,79 801-1 RTS 18/ I

0,4*0,4*0,1*4 0,06400

0,3*0,4*0,1*2*2 0,04800

0,6*0,6*0,1 0,03600

0,4*0,6*0,1*4 0,09600

0,3*0,3*0,1*8 0,07200

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

0,45*0,45*0,1*2 0,04050

0,3*0,4*0,1*12 0,14400

0,3*0,3*0,1*2 0,01800

0,3*0,3*0,1*25 0,22500

0,3*0,45*0,1*8 0,10800

Mezisoučet 0,85150

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 042,68
20 311112120RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 m2 6,00000 1 176,00 7 056,00 801-1 RTS 18/ I

4*1,5 6,00000

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,05000 37 500,00 1 875,00 801-1 RTS 18/ I

22 311011 Dod+mont chemiké kotvy vč. roxoru a vrtání    viz S1 ks 16,00000 172,00 2 752,00 Vlastní
23 31102 Nátěr na betonové povrchy 2x vč. penetrace   - celá zídka m2 25,58000 231,00 5 908,98 Vlastní

(4+0,2)*2*2,95+4*0,2 25,58000

24 31103 Začištění horní plochy zídky m2 0,80000 898,00 718,40 Vlastní
4*0,2 0,80000

25 31104 Vyspravení stávající části betonové zídky sanační,reprofilační maltou vč. nutného otlučení m2 12,98000 1 135,00 14 732,30 Vlastní

(4+0,2)*2*1,45+4*0,2 12,98000

Díl: 46 Zpevněné plochy 84 609,65
26 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 37,69500 76,00 2 864,82 822-1 RTS 18/ I

2,7*6,85 18,49500

2,4*8 19,20000

27 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 65,94000 127,00 8 374,38 822-1 RTS 18/ I

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

fr.5-15mm
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

33,4+2*7,1+18,34 65,94000

28 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 37,69500 286,00 10 780,77 822-1 RTS 18/ I

2,7*6,85 18,49500

2,4*8 19,20000

29 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva฀
 z kačírku frakce 22-32 mm

m3 16,48500 409,00 6 742,37 801-1 RTS 18/ I

(33,4+2*7,1+18,34)*0,25 16,48500

30 460001 Dod+mont netkaná gotextilie m2 113,99850 23,00 2 621,97 Vlastní
2,7*6,85*1,1 20,34450

2,4*8*1,1 21,12000

65,94*1,1 72,53400

31 460101 Dod+mont pryžová dlažba tl.45mm m2 37,69500 1 412,00 53 225,34 Vlastní
2,7*6,85 18,49500

2,4*8 19,20000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 24 082,18
32 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 35,90000 202,00 7 251,80 822-1 RTS 18/ I

(6,85+2,7)*2-4 15,10000

(8+2,4)*2 20,80000

33 181022 Dod+mont neviditelný obrubník  1000x80x78 m 56,70000 240,00 13 608,00 Vlastní
24,9+12,8+2*9,5 56,70000

34 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 36,61800 88,00 3 222,38 SPCM RTS 18/ I

35,9*1,02 36,61800

Díl: 915 Oplocení 64 284,76

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

fr. 8-32mm

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

35 767914120R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m m 55,48000 237,00 13 148,76 800-767 RTS 18/ I

(14+14,19)*2 56,38000

-0,9 -0,90000

36 91501 Dod+mont ocel.sloupek oplocení 60x40mm Euro, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy  dl. 
2000mm

ks 20,00000 712,00 14 240,00 Vlastní

37 91502 Dod+mont ocel.sloupek oplocení 60x60mm rohový, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy  dl. 
2000mm

ks 4,00000 910,00 3 640,00 Vlastní

38 91503 Dod+mont ocel.sloupek brankový 40x60mm, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy  dl. 
2000mm

ks 2,00000 963,00 1 926,00 Vlastní

39 91504 Dod+mont ocel.vzpěra oplocení 30x2mm vč.úchytů, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy       
dl.2000mm

ks 8,00000 448,00 3 584,00 Vlastní

40 91505 Dod+mont uzamykatelná branka     prv.11 ks 1,00000 11 550,00 11 550,00 Vlastní
41 91506 Dod 3D europanel 2,51x1,23m ks 19,00000 728,00 13 832,00 Vlastní
42 91507 Dod 3D europanel 1,22x1,23m ks 2,00000 422,00 844,00 Vlastní
43 91508 Dod 3D europanel 1,03x1,23m ks 2,00000 396,00 792,00 Vlastní
44 91509 Dod 3D europanel 1,51x1,23m ks 1,00000 728,00 728,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 327 810,00
45 9501 Dod+mont herní sestavy dřevec se skluzavkou     prv.1 ks 1,00000 78 115,00 78 115,00 Vlastní
46 9502 Dod+mont laminátová lezecká stěna   prv.2 ks 1,00000 69 960,00 69 960,00 Vlastní
47 9503 Dod+mont závěsná houpačka jednomístná     prv.3 ks 1,00000 29 592,00 29 592,00 Vlastní
48 9504 Dod+mont dětské pískoviště se sedacími plochami vč.plachty,písku,geotextilie na dno     prv.4 ks 1,00000 33 990,00 33 990,00 Vlastní

49 9505 Dod+mont pružinová houpačka koník      prv.5 ks 1,00000 17 460,00 17 460,00 Vlastní
50 9506 Dod+mont pružinová houpačka auto      prv.6 ks 1,00000 23 928,00 23 928,00 Vlastní
51 9507 Dod+mont houpačka kládová    prv.7 ks 1,00000 16 543,00 16 543,00 Vlastní
52 9508 Dod+mont dřevěná lavička    prv.8 ks 4,00000 8 660,00 34 640,00 Vlastní
53 9509 Dod+mont dřevěná lavička bez opěradla   prv.9 ks 2,00000 7 342,00 14 684,00 Vlastní
54 9510 Dod+mont odpadkový koš    prv.12 ks 2,00000 4 449,00 8 898,00 Vlastní
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 541,16
55 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár฀

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 41,47200 50,00 2 073,60 822-1 RTS 18/ I

6,48*6,4 41,47200

56 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 41,47200 326,00 13 519,87 822-1 RTS 18/ I

6,48*6,4 41,47200

57 960101 Odstranění,odvoz a likvidace stávajícího pískoviště ks 1,00000 1 980,00 1 980,00 Vlastní
58 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 23,97082 332,00 7 958,31 801-3 RTS 18/ I

59 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 215,73734 19,00 4 099,01 801-3 RTS 18/ I

60 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,97082 330,00 7 910,37 801-3 RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 430,58
61 998227111R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,  t 102,42272 219,00 22 430,58 823-1 RTS 18/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 21 000,00
62 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/ I

63 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ I

64 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 18/ I

65 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 18/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: W509

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice

Hřiště v dolíku vč.oplocení

Hřiště v dolíku vč.oplocení

66 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00
67 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ I

68 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ I

Celkem 738 141,98

823.39 plochy pro tělovýchovu nekryté ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

novostavba objektu

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

JKSO:

Stránka 8 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y

r S e z n a m _ p o d d 9 d a v a t e l ů , s j e j i c h ž p o m o c í
ú č a s t n í k p ř e d p o k l á d á r e a l i z a c í v e ř e j n é z a k á

z k y v

    

      

       

 

   

i
° /

V e ř e j n á z a k á z k a m a l é h o r o z s a h u n a s t a v e b n í p r á c e
V ě c n é v y m e z e n í č á s t i p o d í l \

p l n ě n í V Z , k t e r o u n a

h o d l á ú č a s t n í k z a d a t „ ,n

\
p o d d o d a v a t e l í , v č . p l s ; '

V Z 8 0 . 1 8 „ H ř i š t ě v d o l i k u , O s t r a v a - V ý š k
o v i c e “

h o d n o t y v K č b e z
D P H

   

   

 

    
  
    
  

 

  

P r o k á z á n í *

k v a l i f i k a c e , i

r e a l i z a c e s t a v e b n i “ 2 5 %

6 3 6 9 1 3 1 1 č á s t í v h o d n o t ě l

    
    

   

  

   

  

    

 

 

    

      

C Z 7 6 0 5 2 6 5 4 5 9 2 5 0 - 0 0 0 : K č

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í
k u : ‘ 1

L O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a
. l n g . S t a n i s l a v M a c h a l a .

= " * “
Í N á z e v : H R A S — z a ř í z e n í h ř i š ť ' i

\ l S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í : z e m ě d ě l s k á 1 4 5 / 5
i

l * 7 3 6 0 1 H a v í ř o v - D D a t y n ě l

l T e l . , f a x :
| I

D o d á n í p r v k ů h ř i š t ě

 

\ E — m a i l :
      

      

 

     

 

     

   

     

 

 

v h o d n o t ě i 3 5 %

i ' Č O C 4 7 6 6 6 3 3 1 3 0 0 . 0 0 0 , - K č

D I C : 0 2 4 7 6 6 6 3 3 1

i S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u
. | I I A !

i l _ O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í
k a _

L O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m i

Č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e n e h o d l á m / h o d l á m v y u ž í t k p l n ě n í v e ř e j n é
z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e a

p ř e d k l á d á m s h o r a u v e d e n ý s e z n a m
p o d d o d a v a t e l ú .

    
  
  
  

_ _ _ _ . — — — — — — _ — .
— — — — — — — — — — — „ _

' m é n e m č i z a ú č a s t n í k a z a d á
v a c í h o ř í z e n í

F O s o b a o p r á v n ě n á j e d n
!

L — — — - _ _ _ . _ _ 4 — — — — — — — — - — - —
[ P o d p i s o s o b y .

\

 

_ _ ,

T i t u l , j m é n o , p ř í j m e n í , f u n k c e :

l D a t u m ;
1 3 . 7 . 2 0 1 8

fl
]



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

0 HMG - Hřiště v Dolíku, Ostrava - VýškoviĐe 38 dny 01.10. 18

1 Převzetí staveŶiště od zákazŶíka 1 den 01.10. 18

2 ZařízeŶí staveŶiště 1 den 02.10. 18

3 VytyčeŶí stavďy a iŶžeŶýrskýĐh  sítí 1 den 02.10. 18

4 BouráŶí koŶstrukĐí 2 dny 03.10. 18

5 ZeŵŶí práĐe 5 dny 03.10. 18

6 Povrchové úpravy teréŶu 4 dny 03.10. 18

7 PřesuŶ hŵot 1 den 07.10. 18

8 Základy 3 dny 08.10. 18

9 OploĐeŶí 8 dny 11.10. 18

10 OstatŶí koŶstrukĐe, ďouráŶí 2 dny 19.10. 18

11 Svislé a koŵpletŶí koŶstrukĐe 3 dny 19.10. 18

12 ZpevŶěŶé ploĐhy 5 dny 25.10. 18

13 Dopadové plochy 3 dny 25.10. 18

14 ZahradŶické práce 2 dny 28.10. 18

15 DokoŶčovaĐí koŶstrukĐe Ŷa pozŵŶíĐh stavďáĐh 4 dny 30.10. 18

16 PředáŶí díla zákazŶíkovi 5 dny 03.11. 18

17 DeŵoŶtáž a odvoz zařízeŶí staveŶiště 0 dny 07.11. 18

P Ú S Č P S N P Ú S Č P S

01.X 18 08.X 18
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