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OBECNĚ 
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu 
ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. 
Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek 
určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož 
parametry odpovídají popsaným vlastnostem. 
Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, 
výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně 
v nabídce upozornit. 
Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních 
nákladů k provozním nákladům. 
Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách 
zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak 
učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a 
navrhovaných řešení a estetického standardu. 
Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 
zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.  
Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy 
výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN! 
 
Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým 
dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů 
(technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů a to zejména: řádná úprava nových 
klempířských konstrukcí vč. zatmelení silikonovým tmelem. Práce budou prováděny pracovníky, kteří 
jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu větší 
než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující. Všechny 
stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a 
provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a 
podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. 
Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 
183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. 
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A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení objektu: 
Objekt občanské vybavenosti má již v současnosti vyměněny výplně otvorů a provedenou zateplenou 
fasádu. Stavební úpravy se týkají pouze interiérů, kde vznikne příprava pro budoucího nájemce. 
Výtvarné řešení: 
Vlastní výtvarné řešení bude součástí návrhu interiéru budoucího nájemce. 
Materiálové řešení: 
Obecně byly použity na stavební úpravy volných prostor běžně dostupné materiály. Dozdívky jsou 
navrženy z pórobetonových tvárnic, omítky vápenocementové štukové, podhledy minerální kazetové 
v rastru 600x600 mm, keramické obklady a dlažby. 
Dispoziční řešení: 
Dispoziční řešení zůstává stávající beze změny. 
Provozní řešení: 
Provozní řešení doloží budoucí nájemce a bude odsouhlaseno pronajímatelem a dotčenými orgány 
státní správa. 

B. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezbariérové užívání stavby je řešeno v rámci celého objektu občanské vybavenosti. Provedenými 
změnami není bezbariérové užívání stavby dotčeno. 

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE 

Podlahová plocha: 148,33 m2 

D. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 

D.1  BOURACÍ PRÁCE 
Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrně k 
zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitěžujících 
konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické 
dokumentace zhotovitele stavby. 
Před počátkem bouracích prací budou demontována otopná tělesa, dále budou demontovány 
kompletizační koncové prvky elektroinstalace (zásuvky, vypínače, již zavěšená svítidla nouzového 
osvětlení atd.). Zabudované prvky elektroinstalace (rozvaděče atd.), hydranty, rozvaděče SLP budou 
obaleny ochranou fólií. 
Bourací práce budou provedeny dle výkresu bouracích prací. Jedná se o tyto práce: 
BP01  budou vybourány všechny označené stěny a příčky. 
BP02  stávající zavěšený podhled ( rastr z ocelových prutů, keramické pletivo a vápenocementová 

štuková omítka ) bude demontován včetně ocelových závěsů. 
BP03 stávající keramická dlažba bude vybourána včetně obvodových soklíků, podkladní betonová 

mazanina bude zbroušena o cca 15 mm. Tloušťka zbroušení v jednotlivých místnostech může 
být upravena tak, aby byly jednotlivé místnosti v rovině a dále tak, aby po osazení budoucí čisté 
podlahy bylo možno otevírat již osazené vstupní dveře. 

BP05  stávající otopná tělesa budou demontována a uskladněna pro zpětnou montáž po provedení 
stavebních úprav. Rozvody pod stropem, které jsou zavěšeny na demontovaný podhled budou 
demontovány a posunuty nad nový podhled se zavěšením do ocelobetonové desky. 

BP07 keramické obklady budou odsekány včetně lepící malty a podkladní omítky. 
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BP11 demontáž dřevěných dveřních křídel včetně ocelových typizovaných zárubní 
BP29 vybourání stávajících podlahových krytin z PVC včetně soklíku a podkladních vrstev, včetně 

odstranění lepidla z podkladu 
BP34 vybourání stávajících SDK podhledů včetně nosného roštu a závěsů 
BP35 vybourání ocelového podhledu Feal včetně nosného roštu a nalepeného polystyrenu tl. 30 mm 
BP36 odřezání trubky rozvodu plynu včetně zaslepení pod omítku, součástí je i zavření rozvodů plynu 

a kontrola těsnosti spoje 

D.2  NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Obecně: 
Po dokončení prací a výmalbě budou zpětně osazena otopná tělesa, kompletizační koncové prvky 
elektroinstalace (vypínače, zásuvky atd.) Dodávka ani montáž zařizovacích předmětů, zápachových 
uzávěr a baterií není součástí PD, zajistí firma Bystroň v koordinaci s dodavatelem stavebních úprav 
nájemní jednotky. Přesný typ keramických dlažeb a keramických obkladů bude vyvzorkován a 
odsouhlasen investorem! 
Větrání sociálních zařízení je navrženo podtlakové – ventilátor d125 mm je ovládán vlastním vypínačem. 
Rozvody VZT jsou pak vedeny nad podhledem, svislé potrubí bude provedeno jako vodotěsné 
s odvodem kondenzátu do kanalizace a bude vyvedeno prostupem nad střechu, kde bude osazena 
větrací hlavice. Včetně utěsnění prostupu střechou. 
 
SÚ 01 Dozdění označených stěn a příček, zazdívka otvorů 

Označené stěny a otvory budou dozděny zdivem z pórobetonových tvárnic P2-500 na 
systémový lepící tmel. Napojení na stávající konstrukce bude provedeny systémovými 
ocelovými spojkami dle požadavků výrobce. Od nosných konstrukcí budou nové příčky 
oddilatovány dilatační spárou vyplněnou PU pěnou. Nad novými otvory budou osazeny ocelové 
překlady z L profilů. U stávajících rozšiřovaných dveřních otvorů bude ověřena sondou délka 
uložení stávajícího překladu a pokud bude menší než 100 mm, budou osazeny překlady nové 
z ocelových L profilů.  

SÚ 02 Nové podhledy 
 Vzhledem ke skutečnosti, že stávající protipožární omítané podhledy budeme demontovat, 

případně jsou již demontovány, bude nutno osadit podhledy s požární odolností REI 45 min 
 Navrženy jsou kazetové minerální pohledy v rastru 600x600 mm zavěšené do stávající 

ocelobetonové desky. Délka závěsů cca 1,2 m. 
 Jako referenční výrobek byl vybrán protipožární rastrový pohled  

KNAUF AMF - TL  4-135:2012  
SYSTÉM C – VIDITELNÁ KONSTRUKCE  
Požární odolnost stropu s ocelovými nosníky a ŽB deskou  
Desky AMF-Thermatex Ecomin tloušťky 13 mm   
Max.rozměr: 600x600 mm  
hrana: SK 
Rozměr hlavních profilů: 24/38 mm, příčných profilů 600 mm 24/33 mm  
Maximální vzdálenost závěsů: 930mm  
Min. vzdálenost zadní strany desek podhledu od spodní hrany chráněného nosného dílu: 
250mm  

 
Oblast aplikace:   
Zabezpečení požární odolnosti vodorovné konstrukce stropu s použitím podhledového systému 
AMF s deskami AMF-Ecomin je možné až do REI60 za předpokladu, že  
- maximální zatížení konstrukce nepřesáhne hodnoty dosažené při zkoušce - je zachována 
minimální vzdálenost od spodní hraně chráněného nosného dílu (např. pásnice ocelového 
nosníku) 250 mm 
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 - v dutině není žádný hořlavý materiál - jsou použity pouze komponenty a díly dodávané Knauf 
AMF  
Postup montáže:   
Montáž může provádět pouze firma, která se prokáže platným „Potvrzením“ o zaškolení 
vydaným Knauf AMF.   
Obecná pravidla pro montáž upravují „Všeobecné technické podmínky“ vydané Knauf AMF .   
Nejdříve je na zdi, sloupy, příčky apod. připevněn kovovými hmoždinkami, ocelovými hřeby 
nebo šrouby po 300 mm v příslušné výšce okrajový profil V-RWL24/24. Následně jsou  na 
nosnou konstrukci stropu v osových vzdálenostech odpovídajících rozměru rastru, max. 1200 
mm, zavěšeny příslušným způsobem   (pomocí rychlozávěsů SoS/SoH apod.) hlavní profily V-
PH24/38 a adjustovány v požadované výšce, přitom je nutno dbát na rovnoběžnost profilů a 
umístění otvorů pro vložení příčných profilů tak, aby byla zajištěna pravoúhlost rastru. 
Vzdálenost závěsů je max. 935 mm, první závěs max. 180 mm ode zdi. Na krajích se profily 
ukládají na okrajový profil, přitom se zachovává mezera mezi stěnou a profilem cca. 5 mm.  Do 
hlavních profilů se vloží příčné profily V-PQ24/38/1200, následně je rastr doplněn profily 
VPQ24/33/600. Do takto vzniklé konstrukce se vkládají stropní desky, které se pouze v případě 
očekávaného přetlaku v místnosti zajišťují tlačnými pery DFK. Veškeré přířezy musí být 
provedeny tak přesně, aby nevznikly nežádoucí mezery mezi nosným profilem a deskou 
podhledu.  Vestavěná rastrová svítidla je nutno chránit AMF-Soupravou protipožárního krytu 
pro vestavěná svítidla nebo je nutno použít svítidla, která svým technickým řešením zabezpečují 
požadovanou požární odolnost. Stejně tak je nutno chránit veškeré prostupy procházející 
plochou podhledu (bodová svítidla apod.). Procházející drátěné závěsy pro podvěšená svítidla, 
pokud jsou zatěsněny sádrovou hmotou, jsou přípustné.  
Popis 
Souprava protipožárního krytu pro svítidla vestavěná do minerálních podhledů AMF je vyrobena 
z 19 mm desek AMF z minerálních vláken, zařazených dle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na 
oheň A2s1,d0. Souprava se skládá ze čtyř bočnic širokých 100 mm, opatřených zářezy pro 
nasunutí na nosnou konstrukci podhledu, rohovými zámky pro spojení bočnic, a z krycí desky 
o rozměru 750x750 mm, překrývající celý půdorys osvětlovacího tělesa.  
Použití: Soupravu je možno použít na ochranu svítidel, vestavěných do podhledových 
konstrukcí AMF v rastru 600x600mm, pro požadovanou požární odolnost stropní konstrukce do 
REI60. Maximální hmotnost vestavěného svítidla je 6,0 kg.  
Montáž: Nosnou konstrukci podhledu, přiléhající k osvětlovacímu tělesu se soupravou 
protipožárního krytu, je nutno opatřit přídavnými závěsy a to tak, aby závěsy byly umístěny na 
hlavním profilu co nejblíže ke krytu svítidla. To znamená, že svítidlo je osazeno buď mezi dva 
přivěšené hlavní profily, nebo jsou přivěšeny příčné profily V-PQ24/38/1200. Na již položené 
desky podhledu se položí bočnice soupravy tak, aby do sebe správně zapadly rohové zámky. 
Případné otvory (kolem protažení kabelu, kolem nosných profilů atd.) je nutno řádně vyplnit 
sádrovou hmotou. Na závěr, po osazení osvětlovacího tělesa, je na horní hranu bočnic 
symetricky uložena krycí deska, která se mechanicky zajistí proti pohybu.   
Vzhledem ke skutečnosti, že svítidla bude montovat nájemce, bude rovněž nucen osadit 
se zapuštěnými svítidly i protipožární kryty! 
 

 SÚ03 Úpravy podlah dle jednotlivých skladeb a tabulky místností 
 Podlahy v sociálním zařízení budou po vybourání stávajících podlah opatřeny hloubkovou 

disperzní penetrací (systémový výrobek k použité samonivelační stěrce), vyrovnány 
samonivelační stěrkou v tl. 0-10 mm ( tl. stěrky případně upravit v návaznosti na okolní podlahy 
). Na takto upravený podklad bude lepena flexibilním lepidlem protiskluzová keramická dlažba 
300x300 mm tl. 8 mm. Přesný typ keramické dlažby bude vybrán vzorkováním a odsouhlasen 
investorem. Spárování bude provedeno standardní spárovací hmotou, barva bude 
vyvzorkována spolu s keramickou dlažbou. Spára mezi dlažbou a keramickým obkladem, resp. 
soklíkem bude tmelena silikonovým tmelem v barvě okolní spárovací hmoty. 
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 Ostatní podlahy budou po vybourání stávajících vrstev opatřeny hloubkovou disperzní penetrací 
(systémový výrobek k použité samonivelační stěrce) a bude provedena samonivelační 
vyrovnávací stěrka v tl. 0-20 mm ( tl. stěrky případně upravit v návaznosti na okolní podlahy). 
Takto bude podlaha připraveny pro finální vrstvu podlahy, kterou dodá budoucí nájemce. 

SÚ04 Osazení ocelových zárubní a dřevěných dveří dle výpisu truhlářských výrobků 
 Zárubně budou osazeny ocelové typové v šířce dle přilehlé stěny, s třemi pevnými závěsy. 

Povrchová úprava zárubní bude provedena jednou vrstvou základního nátěru a dvěma vrstvami 
akrylátového nátěru v barvě sv. šedé.  

 Dveřní křídla budou osazena plná polodrážková z DTD dřevotřískové desky a HPL 
vysokotlakého laminátu v barvě bílé. Jako referenční výrobek lze použít např. dveře Sepos s.r.o. 
– dveře HPL plné s polodrážkou, dekor Alpino. 

 Kování bude použit s povrchovou úpravou broušený nerez, referenční výrobek např. Rostex – 
Mandelo/h 

 Zámky v sociálních zařízeních budou použity dózické lázeňské s wc kličkou, v ostatních 
místnostech s cylindrickou vložkou, referenční výrobek např. FAB řady 200 s dodávkou sady 3 
klíčů. 

SÚ05  Zakrytování svislých potrubí ZTI 
 Svislé viditelné rozvody budou opatřeny zakrytováním z SDK předsazené stěny – ocelové 

profily š. 50 mm s impregnovanou SDK deskou tl. 12,5 mm – včetně tmelení a přebroušení 
SÚ06 Zpětná montáž otopných těles 
 Po provedení stavebních úprav budou zpětně namontována otopná tělesa a napojena na 

stávající rozvody. Součástí bude i osazení termoregulačních ventilů ( dodá investor ), dále pak 
vyregulování otopné soustavy a topná zkouška. 

SÚ07 Oprava prasklin v podlaze 
 Praskliny v podlaze budou zality výplní z epoxidové pryskyřice, nepředpokládá se však trvalé 

slepení praskliny, na vině je s největší pravděpodobností pohyb celého ocelového skeletu 
objektu. 

SÚ09 Zpětná montáž koncových prvků elektroinstalace, revize 
 Po provedení stavebních úprav budou zpětně namontovány koncové prvky elektroinstalace – 

vypínače zásuvky atd. Součástí je i zpětná montáž svítidel nouzového osvětlení na nový 
podhled. Vlastní hlavní svítidla nebudou montována, nad podhledy budou stočeny pouze 
stávající přívody. Vlastní svítidla včetně osazení protipožárních krytů dodá budoucí nájemce. 

 Součástí dodávky bude i revize osazených koncových prvků. 
SÚ11 Opravy omítek, výmalba 
 Stávající nesoudržné omítky budou odsekány v rozsahu cca 30% a pod obklady v rozsahu 

100%. Na takto připravený povrch bude proveden cementový postřik na odsekané plochy a dále 
jádrová hladká vápenocementová omítka. Ostatní malby budou oškrabány a povrch bude 
napenetrován. Na takto připravený povrch bude natažena perlinka do lepícího tmelu a 
zahlazena. Nakonec bude celá plocha mimo keramických obkladů opatřena vápenným štukem. 

 Na takto upravený povrch bude provedena penetrace podkladu a dvojnásobná výmalba v barvě 
bílé. Referenční malby např. Primalex Polar. 

SÚ12 Nátěry zárubní 
  Povrchová úprava zárubní bude provedena jednou vrstvou základního nátěru a dvěma vrstvami 

akrylátového nátěru v barvě sv. šedé.  
SÚ14 Doplnění mezery mezi oknem a příčkou 

Mezera mezi oknem a stěnou bude doplněna SDK příčkou tl. 75 mm. Na nakotvený systémový 
profil š. 50 mm bude provedeno z obou stran jednoduché opláštění z desek white tl. 12,5 mm. 
Včetně tmelení a přebroušení.  

SÚ19 Zařizovací předměty 
V místnosti 1.06 bude oceněna mimo montáže i dodávka zařizovacích předmětů, tyto budou 
dodány ve stejném provedení jako již zakoupené zařizovací předměty do ostatních místností: 
- Závěsné wc + sklopné prkýnko 
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- Podomítková zazdívací souprava pro závěsné wc 
- Dopojení vody a kanalizace v délce cca 1 m 
- Umyvadlo + stojánková baterie 

D.3 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA 
A HLUK, VIBRACE 

Vytápění  
Vytápění je stávající teplovodní s otopnými tělesy, napojením na dálkový zdroj tepla, 
stavebními úpravami nedojde k změně způsobu vytápění ani k navýšení množství 
spotřebovávaného tepla 
Osvětlení 
Denní osvětlení je zajištěno okny, ve večerních hodinách je prostor osvětlen umělým 
osvětlením. 
Akustika a hluk 
Provozem objektu nebude vznikat nadměrný hluk. Předpokládá se využití prostoru jako 
prodejny. 
Posouzení konstrukcí z akustického hlediska není předmětem této projektové dokumentace 
Vibrace 
Provozem objektu nebudou vznikat vibrace. 

E. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona č.183/2006 sb ve znění pozdějších 
předpisů, souvisejících prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území dle vyhl. č. 501/2006 sb ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

F. KVALITA PROVEDENÍ, NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 
výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky 
a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících, zákona č. 
22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů 
souvisejících v platném znění. 
Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou provedeny v souladu s příslušnými 
technologickými předpisy a normami ČSN. Jedná se zejména o kontrolu základové spáry, 
hutnění podsypů a kontrolu výztuže před betonáží. 
Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a 
předpisy. 
Seznam hlavních použitích norem 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva. 
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ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1090-1 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce. 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 

provádění 
ČSN EN 13670 
(73 2400) 

Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. 
ČSN 73 0001-(1-7) Navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků - požadavky 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace - základní ustanovení 
ČSN 73 1901           Navrhování střech - základní ustanovení. 
CSN EN 14891:2008 
(72 2430) 

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady – 
Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování 

CSN EN 
13813:2003(72 2481) 

Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 
požadavky  

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
CSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS) 
CSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem 3 Podrobný postup viz 
technologický předpis výrobce ETICS. 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební - základní ustanovení. 
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
CSN EN 13914-1 
(73 3710) 

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – část 1: Vnější 
omítky 

CSN EN 13914-2  
(73 3710) 

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – část 2: 
Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení. 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 8101 Lešení - společná ustanovení. 
ČSN 73 8107 Trubková lešení. 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  
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ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení 
CSN EN 13964 
(74 4521) 

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení 

TNI 74 6077:2011 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 
ČSN EN 14351-1+A1  Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější 

dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 
ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - základní ustanovení 
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - společná ustanovení 
ČSN EN 12635+A1 
(74 7030) 

Vrata - Montáž a použití 

ČSN EN 363 
(73 2650) 

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

 
 


