

**Příloha č. 1 - Seznam bytových domů****Dílčí část 1**

| p.č.                            | ulice      | č.or. | č.pop. | počet bytů | lokalita   | cena v Kč bez DPH/měsíc |
|---------------------------------|------------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|
| 1                               | B. Četyny  | 2     | 930    | 79         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 2                               | Dr. Šavrdy | 7     | 3020   | 17         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 3                               | Dr. Šavrdy | 9     | 3021   | 17         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 4                               | Dr. Šavrdy | 11    | 3022   | 14         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 5                               | Dr. Šavrdy | 13    | 3026   | 12         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 6                               | Dr. Šavrdy | 15    | 3027   | 28         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 7                               | Dr. Šavrdy | 17    | 3028   | 12         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 8                               | Dr. Šavrdy | 19    | 3029   | 24         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 9                               | Vaňkova    | 46    | 1010   | 32         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 10                              | Vaňkova    | 48    | 1011   | 32         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 11                              | Vaňkova    | 50    | 1012   | 32         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| 12                              | Vaňkova    | 52    | 1013   | 32         | Bělský Les | <i>doplň účastník</i>   |
| <b>CENA CELKEM V KČ BEZ DPH</b> |            |       |        |            |            | <i>doplň účastník</i>   |

Nedílnou součástí této přílohy je rozsah a četnost prací pro jednotlivý bytový dům zvlášť včetně půdorysu.

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.1 - Bytový dům B. Četyny 930/2 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 930 na ulici B. Četyny č. or. 2 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 130, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 17 nadzemních podlaží se 79 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupní haly (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby.

#### 1 x týdně:

- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- zametení a vytření venkovní podesty a schodiště u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.


### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 14,77  | m2       |
| Schodiště        | 23,41  | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Schodiště                       | 195,3        | m2     |
| Podesty                         | 169,1        | m2     |
| Sklepní prostory                | 142,47       | m2     |
| Dveře sklepní                   | 12           | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 3ks, 5,94 m2 | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné              | 1            | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 53           | ks     |
| Dveře na střechu                | 2ks, 3,55    | ks, m2 |
| Okna + parapety                 | 100,4        | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 10,11        | m2     |
| Výtah                           | 2 ks, 3,2 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 34           | ks     |
| Rohož                           | 2,8          | m2     |
| Osvětlovací tělesa              | 170          | ks     |
| Hydrantové skříně               | 48           | ks     |
| Otopná tělesa                   | 1,2          | m2     |
| Listovní schránky               | 5,3          | m2     |
| Sušárna                         | 55,08        | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.

# SUTERÉN




(S) SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ UKLIDU


|                  |  |                                                        |  |                                                          |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| INVESTOR         |  | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |  | ČOS extm s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |  |
| VEDOUČÍ PROJEKTU |  | Ing. Lenka Jakšová                                     |  | FORMÁT: 2 x A4                                           |  |
| NÁZEV VÝKRESU    |  |                                                        |  | DATUM: 11 / 2017                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | MĚŘITVO: 1 : 100                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | Č.v.: 5a                                                 |  |

B.ČETNYN 2


1.NP




2.-15.NP




STŘECHA



16.NP



17.NP



SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBYVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ UKLIDU

INVESTOR

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

VEDOUcí PROJEKTU

Ing. Lenka Jakšová

NÁZEV VÝKRESU

B.ČETNYNÝ 2

ČOS exim s.r.o.

Alešova 28

370 01 České Budějovice

FORMÁT:

2 x A4

DATUM:

11 / 2017

MĚŘÍTKO:

1 : 100

Č.V.:

5b

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.2 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3020/7 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatel za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3020 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 7 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 239, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 6 nadzemních podlaží se 17 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 1 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení a vytření venkovní podesty u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří, mříží (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.


### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 11,85  | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |
| Schodiště        | 55,04  | m2       |
| Podesty          | 107,64 | m2       |

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Sklepní prostory                | 37,78         | m2     |
| Dveře sklepní                   | 8             | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,3,6 m2    | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné              | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks     |
| Mříže vnitřní dveřní            | 2             | ks     |
| Skleněné stěny                  | 11,65         | m2     |
| Okna + parapety                 | 29,2          | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 11,5          | m2     |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 7             | ks     |
| Rohož                           | 1,2           | m2     |
| Osvětlovací tělesa              | 38            | ks     |
| Hydrantové skříně               | 8             | ks     |
| Otopná tělesa                   | 2,6           | m2     |
| Listovní schránky               | 1,3           | m2     |
| Sušárna                         | 20,53         | m2     |
| Kolárna                         | 2,55          | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.

## 1.NP



Technical drawing of a staircase layout. The drawing shows a rectangular area with a staircase in the center. Dimensions are indicated: 0.035 and 0.002 on the left side, and 0.175 and 0.175 on the right side. Labels include 'BYT' at the top, 'BYT' on the right, and 'BYT' at the bottom. A small 'v' is located near the bottom center of the staircase area.

SKLEPNÍ BOXY

|                  |  |                                                        |                                                          |           |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| INVESTOR         |  | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o.<br>Alašova 26<br>370 01 České Budějovice |           |
| VEDOUcí PROJEKTU |  | Ing. Lenka Jakšová                                     |                                                          |           |
| NAZEV VÝKRESU    |  |                                                        |                                                          |           |
| DR. ŠAVRDY 7     |  |                                                        | FORMÁT:                                                  | 2 x A4    |
|                  |  |                                                        | DATUM:                                                   | 11 / 2017 |
|                  |  |                                                        | MĚŘITKO:                                                 | 1 : 100   |
|                  |  |                                                        | ČV:                                                      | 24        |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.3 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3021/9 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3021 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 9 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 309, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 6 nadzemních podlaží se 17 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 1 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení a vytření venkovní podesty u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří, mříží (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 11,85  | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |
| Schodiště        | 55,04  | m2       |
| Podesty          | 107,64 | m2       |

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Sklepní prostory                | 37,78         | m2     |
| Dveře sklepní                   | 9             | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,3,6 m2    | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné              | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks     |
| Mříže vnitřní dveřní            | 2             | ks     |
| Skleněné stěny                  | 11,65         | m2     |
| Okna + parapety                 | 29,2          | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 11,5          | m2     |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 7             | ks     |
| Rohož                           | 1,2           | m2     |
| Osvětlovací tělesa              | 38            | ks     |
| Hydrantové skříně               | 8             | ks     |
| Otopná tělesa                   | 2,6           | m2     |
| Listovní schránky               | 1,3           | m2     |
| Sušárna                         | 27,29         | m2     |
| Kolárna                         | 23,61         | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.

Architectural floor plan of a building. The plan shows a central corridor (ÚT) and several rooms. On the left side, from top to bottom, are two rooms labeled 'SUŠARNA' (Drying Room), a staircase area with a door labeled 'V', and another 'SUŠARNA'. On the right side, from top to bottom, are two rooms labeled 'SUŠARNA', a room labeled 'ZIT', and a room labeled 'KOKLA'. A large room labeled 'TECH. CHODBA' (Technical Corridor) is located on the far right. The plan includes dimensions for various sections: 1800, 600, 1800, 600, 1800, 600, 1800, 600, 1200, 600, 1800, 600, 1800, 600. There are also small circles with the letter 'S' inside, likely representing doors or windows.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBYVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                                                                                                                                            |
| INVESTOR                                                                                                                 | Státní město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih                                                                                                                         |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                         | Ing. Lenka Jakšová                                                                                                                                                         |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                            | <div> <div> ČOS exim s.r.o.<br/> Alešova 26<br/> 370 01 České Budějovice </div> <div> FORMAT: 2 x A4<br/> DATUM: 11/2017<br/> MĚŘITKO: 1 : 100<br/> Č.V.: 25 </div> </div> |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.4 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3022/11 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3022 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 11 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 310, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 5 nadzemních podlaží se 14 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 1 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení a vytření venkovní podesty u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.


### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 12,41  | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |
| Schodiště        | 48,16  | m2       |
| Podesty          | 86,79  | m2       |


|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Sklepní prostory                | 34,92         | m2     |
| Dveře sklepní                   | 7             | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,3,6 m2    | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné              | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks     |
| Skleněné stěny                  | 11,65         | m2     |
| Okna + parapety                 | 25            | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 13,32         | m2     |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 6             | ks     |
| Rohož                           | 0,45          | m2     |
| Osvětlovací tělesa              | 19            | ks     |
| Hydrantové skříně               | 5             | ks     |
| Otopná tělesa                   | 0,15          | m2     |
| Listovní schránky               | 0,65          | m2     |
| Sušárna                         | 27,38         | m2     |
| Kolárna                         | 4,1           | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.


SUTERÉN



1.NP



2.NP - 5.NP



SKLEPNÍ BOXY

|                  |  |                                                        |  |                                                          |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| INVESTOR         |  | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |  | COS exim s.r.o.<br>Alašova 26<br>370 01 České Budějovice |  |
| VEDOUcí PROJEKTU |  | Ing. Lenka Jakšová                                     |  | FORMÁT: 2 x A4                                           |  |
| NÁZEV VÝMĚRY     |  | DR.ŠAVRDY 11                                           |  | DATUM: 11 / 2017                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | MĚŘÍTKO: 1 : 100                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | Č. V.: 26                                                |  |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.5 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3026/13 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3026 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 13 v Ostravě – Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 331, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 4 nadzemní podlaží s 12 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů a sjezdu do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- umytí a vyleštění vstupních dveří a dveří ve společných prostorách domu.

#### 1 x týdně:

- umytí a vyleštění pavlačových dveří,
- úklid pavlačí, balkonů (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů, otření prachu a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení před vstupem.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí keramického obkladu,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu),
- umytí vzduchotechniky.

#### 2 x ročně:


- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových a pavlačových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:

| Vnitřní prostor |        |                |
|-----------------|--------|----------------|
| prostor         | výměra | jednotka       |
| Schodiště       | 46,57  | m <sup>2</sup> |
| Podesty         | 28,72  | m <sup>2</sup> |
| Pavlače         | 140,9  | m <sup>2</sup> |


|                           |             |        |
|---------------------------|-------------|--------|
| Sklepní prostory          | 50,93       | m2     |
| Společný balkon           | 3,1         | m2     |
| Balkonové dveře           | 5           | ks     |
| Dveře sklepní             | 3           | ks     |
| Dveře vstupní – prosklené | 1ks, 3,2 m2 | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné        | 1           | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené   | 4           | ks     |
| Keramický obklad stěn     | 21,88       | m2     |
| Okna + parapety           | 110,58      | m2     |
| Okna sklepní + parapet    | 9,54        | m2     |
| Osvětlovací tělesa        | 33          | ks     |
| Hydrantové skříně         | 12          | ks     |
| Listovní schránky         | 1,3         | m2     |
| Sušárna                   | 30,25       | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.



SKLEPNÍ BOXY

| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                        |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| INVESTOR                                                                                                                | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |           |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                        | Ing. Lenka Jakšová                                     | <div>DR.ŠAVRDY 13</div>                                 |           |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                           |                                                        |                                                         |           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |           |
|                                                                                                                         |                                                        | FORMAT:                                                 | 2 x A4    |
|                                                                                                                         |                                                        | DATE:                                                   | 11 / 2017 |
|                                                                                                                         |                                                        | MĚŘÍTKO:                                                | 1 : 100   |
|                                                                                                                         |                                                        | C.V.:                                                   | 27b       |



5 SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

|                  |                                                        |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Jakšová                                     | FORMAT: 2 x A4                                           |
| NÁZEV VÝKRESU    | DR.ŠAVRDY 13                                           | DATE: 11 / 2017                                          |
|                  |                                                        | MĚŘITOK: 1 : 100                                         |
|                  |                                                        | Č.Y.: 27a                                                |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.6 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3027/15 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3027 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 15 v Ostravě – Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 330, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 4 nadzemní podlaží s 28 bytovými jednotkami.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- umytí a vyleštění vstupních dveří a dveří ve společných prostorách domu.

#### 1 x týdně:

- umytí a vyleštění pavlačových dveří,
- úklid pavlačí, balkonů (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů, otření prachu a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení před vstupem.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny (společné sklepní prostory v BD Dr. Šavrdy 13)
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránky a zvonkového tabla.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí keramického obkladu,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu),
- umytí vzduchotechniky.

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových a pavlačových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:

| Vnitřní prostor |        |          |
|-----------------|--------|----------|
| prostor         | výměra | jednotka |
| Schodiště       | 46,57  | m2       |
| Podesty         | 28,72  | m2       |
| Pavlače         | 387,55 | m2       |
| Společný balkon | 9,89   | m2       |


|                           |             |        |
|---------------------------|-------------|--------|
| Balkonové dveře           | 5           | ks     |
| Dveře vstupní – prosklené | 1ks, 3,2 m2 | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné        | 1           | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené   | 8           | ks     |
| Skleněné stěny            | 31,17       | m2     |
| Keramický obklad stěn     | 43,5        | m2     |
| Okna + parapety           | 218,9       | m2     |
| Okna sklepní + parapet    | 9,54        | m2     |
| Osvětlovací tělesa        | 98          | ks     |
| Hydrantové skříně         | 11          | ks     |
| Listovní schránky         | 1,4         | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.


[illegible]

|                  |  |                                                        |  |                                                          |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| INVESTOR         |  | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |  | ČOS extim s.r.o<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |  |
| VEDOUcí PROJEKTU |  | Ing. Lenka Jakšová                                     |  | FORMAT: 2 x A4                                           |  |
| NÁZEV VÝŘESU     |  | DR. ŠAVRDY 15                                          |  | DATUM: 11 / 2017                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | MĚŘITKO: 1 : 100                                         |  |
|                  |  |                                                        |  | Č.V.: 28a                                                |  |


1.NP



2-3.NP



4.NP



SKLEPNÍ BOXY

|                                                                                                                      |                                                        |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO, SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                        |                                                         |                    |
| INVESTOR                                                                                                             | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | COS exim s.r.o<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |                    |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                     | Ing. Lenka Jakšová                                     | FORMÁT:                                                 | 2 x A4             |
| NAZEV VÝKRESU                                                                                                        | DR.ŠAVRDY 15                                           |                                                         | DATE:<br>11 / 2017 |
|                                                                                                                      |                                                        | MĚŘITKO:                                                | 1 : 100            |
|                                                                                                                      |                                                        | C.V.:                                                   | 28b                |

## **Příloha č. 1. Dílčí část 1.7 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3028/17 Ostrava-Bělský Les**

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3028 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 17 v Ostravě – Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 328, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 4 nadzemní podlaží s 12 bytovými jednotkami.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **Rozsah a četnost úklidových prací:**

#### **2 x týdně:**

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- umytí a vyleštění vstupních dveří a dveří ve společných prostorách domu.

#### **1 x týdně:**

- umytí a vyleštění pavlačových dveří,
- úklid pavlačí, balkonů (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů, otření prachu a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení před vstupem.

#### **1 x měsíčně:**

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny (společné sklepní prostory v BD Dr. Šavrdy 19)
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla.

#### **1 x za tři měsíce:**

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí keramického obkladu,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu),
- umytí vzduchotechniky.

#### **2 x ročně:**


- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových a pavlačových oken,
- umytí sklepních oken.

### **Výměry objektu:**

| <b>Vnitřní prostor</b> |               |                 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>prostor</b>         | <b>výměra</b> | <b>jednotka</b> |
| Schodiště              | 49,64         | m2              |
| Podesty                | 28,72         | m2              |
| Pavlače                | 215,58        | m2              |
| Společný balkon        | 11,3          | m2              |

|                           |             |        |
|---------------------------|-------------|--------|
| Balkonové dveře           | 5           | ks     |
| Dveře vstupní – prosklené | 1ks, 3,2 m2 | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné        | 1           | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené   | 4           | ks     |
| Skleněné stěny            | 14,35       | m2     |
| Keramický obklad stěn     | 22,78       | m2     |
| Okna + parapety           | 146,4       | m2     |
| Okna sklepní + parapet    | 9,54        | m2     |
| Osvětlovací tělesa        | 33          | ks     |
| Hydrantové skříně         | 11          | ks     |
| Listovní schránky         | 1,4         | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.



VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

|                  |                                                        |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Jakšová                                     |                                                          |
| NAZEV VÝKRESU    |                                                        |                                                          |
| FORMAT:          | 2 x A4                                                 |                                                          |
| DATUM:           | 11 / 2017                                              |                                                          |
| MĚŘITKO:         | 1 : 100                                                |                                                          |
| C.V.:            | 29a                                                    |                                                          |

DR.ŠAVRDY 17

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.8 - Bytový dům Dr. Šavrdy 3029/19 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 3029 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 19 v Ostravě – Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 327, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 4 nadzemní podlaží s 24 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupního prostoru domu (zametení, vytření),
- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů a sjezdu do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- umytí a vyleštění vstupních dveří a dveří ve společných prostorách domu.

#### 1 x týdně:

- umytí a vyleštění pavlačových dveří,
- úklid pavlačí, balkonů (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- umytí okenních parapetů, vypínačů, otření prachu a ometání pavučin průběžně dle potřeby,
- zametení před vstupem.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí keramického obkladu,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu),
- umytí vzduchotechniky.

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových a pavlačových oken,
- umytí sklepních oken.


### Výměry objektu:

| Vnitřní prostor |        |          |
|-----------------|--------|----------|
| prostor         | výměra | jednotka |
| Schodiště       | 51,82  | m2       |
| Podesty         | 39,98  | m2       |
| Pavlače         | 264,82 | m2       |


|                           |             |        |
|---------------------------|-------------|--------|
| Sklepní prostory          | 50,93       | m2     |
| Společný balkon           | 4,68        | m2     |
| Balkonové dveře           | 2           | ks     |
| Dveře sklepní             | 5           | ks     |
| Dveře vstupní – prosklené | 1ks, 3,2 m2 | ks, m2 |
| Dveře vnitřní plné        | 1           | ks     |
| Dveře vnitřní prosklené   | 8           | ks     |
| Keramický obklad stěn     | 65,78       | m2     |
| Okna + parapety           | 174,76      | m2     |
| Okna sklepní + parapet    | 8,66        | m2     |
| Osvětlovací tělesa        | 98          | ks     |
| Hydrantové skříně         | 12          | ks     |
| Listovní schránky         | 1,3         | m2     |
| Sušárna                   | 30,25       | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.


1.NP



2-3.NP



4.NP




SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU


|                  |                                                        |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | OS extim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Jakšová                                     |                                                          |
| NÁZEV VÝKRESU    |                                                        |                                                          |
| FORMÁT:          | 2 x A4                                                 |                                                          |
| DATE:            | 11 / 2017                                              |                                                          |
| MĚŘITKO:         | 1 : 100                                                |                                                          |
| Č.V.:            | 30b                                                    |                                                          |

DR.ŠAVRDY 19


1.NP



2-3.NP



4.NP




SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

|                  |                                                        |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Jakšová                                     |                                                          |
| NAZEV VÝKRESU    | DR.ŠAVRDY 19                                           |                                                          |
|                  | FORMÁT:                                                | 2 x A4                                                   |
|                  | DATUM:                                                 | 11 / 2017                                                |
|                  | MĚŘITKO:                                               | 1 : 100                                                  |
|                  | Č.V.:                                                  | 30c                                                      |

SUTERÉN



|                                                                                                                         |                                                        |              |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ UKLIDU |                                                        |              |                                                         |           |
| INVESTOR                                                                                                                | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |              | ČOS exim s.r.o<br>Alešova 28<br>370 01 České Budějovice |           |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                        | Ing. Lenka Jakšová                                     | DR.ŠAVRDY 19 |                                                         |           |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                           |                                                        |              |                                                         |           |
| FORMÁT:                                                                                                                 |                                                        |              |                                                         | 2 x A4    |
| DATUM:                                                                                                                  |                                                        |              |                                                         | 11 / 2017 |
|                                                                                                                         |                                                        | MĚŘITOK:     | 1 : 100                                                 |           |
|                                                                                                                         |                                                        | C.V.:        | 30a                                                     |           |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.9 - Bytový dům Vaňkova 1010/46 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 1010 na ulici Vaňkova č. or. 46 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 205, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 8 nadzemních podlaží s 32 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupní haly (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby.

#### 1 x týdně:

- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- zametení a vytření venkovní podesty a schodiště u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 7,2    | m2       |
| Schodiště        | 7,4    | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Schodiště                       | 70,29         | m2     |
| Podesty                         | 94,08         | m2     |
| Chodby                          | 179,9         | m2     |
| Sklepní prostory                | 120,9         | m2     |
| Dveře sklepní                   | 12            | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks, 5,25 m2  | ks, m2 |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks     |
| Okna + parapety                 | 37,8          | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 16,8          | m2     |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 9             | ks     |
| Osvětlovací tělesa              | 48            | ks     |
| Hydrantové skříně               | 14            | ks     |
| Otopná tělesa                   | 2,16          | m2     |
| Listovní schránky               | 1,8           | m2     |
| Sušárna                         | 59,3          | m2     |
| Kolárna                         | 66,9          | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.

**SUTERÉN**

Architectural floor plan of the ground floor (SUTERÉN) of a building. The plan shows a central corridor (V) with a staircase (8-17/130) and a ramp (1-17/130). Rooms include two garages (KOČÁRKÁRNA), two drying rooms (SUŠÁRNA), a multi-purpose room (VIEČUČMIESTNOSŤ), and a storage room (TÚ). Dimensions are provided for various sections: 2000x600, 2800x600, and 2000x2000.

Architectural floor plan of a room. The room is rectangular with a staircase on the right side. A large 'V' symbol is drawn in the center of the room. The staircase has a width of 1500 and a depth of 1500. The room has a total width of 3000. There are four semi-circular protrusions on the left wall, each labeled 'BYT'. There are two semi-circular protrusions on the right wall, each labeled 'BYT'. The staircase is labeled 'BYT' at the bottom.

Architectural floor plan of the first floor. The plan shows a central corridor (BYT) with a staircase (BYT) and a large room (BYT) on the right. A room labeled 'V' is located on the left. Dimensions are provided for various areas and corridors. The plan is oriented with the entrance at the top.

Dimensions (mm):

- Top entrance: 1100, 900, 1500, 2100
- Room 'V': 1000, 550
- Corridor (BYT): 800, 300, 800, 300
- Staircase (BYT): 800, 300
- Bottom entrance: 1000, 700, 900

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO, SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLASTI OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

|                  |                                                        |  |  |                                                          |           |
|------------------|--------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|-----------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |  |  | ČOS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |           |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Janková                                     |  |  | FORMÁT:                                                  | 2 x A4    |
| NAZEV VÝKRESU    |                                                        |  |  | DATUM:                                                   | 11 / 2017 |
|                  |                                                        |  |  | MĚRÍTKO:                                                 | 1 : 100   |
|                  |                                                        |  |  | Č.v.:                                                    | 222       |

VAŇKOVÁ 46

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.10 - Bytový dům Vaňkova 1011/48 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 1011 na ulici Vaňkova č. or. 48 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 206, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 8 nadzemních podlaží s 32 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupní haly (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby.

#### 1 x týdně:

- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- zametení a vytření venkovní podesty, schodiště, rampy u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:


- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:


| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 8,18   | m2       |
| Schodiště        | 5,24   | m2       |
| Rampa            | 37,27  | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |

| <b>prostor</b>                  | <b>výměra</b> | <b>jednotka</b> |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Schodiště                       | 70,29         | m2              |
| Podesty                         | 94,08         | m2              |
| Chodby                          | 179,9         | m2              |
| Sklepní prostory                | 120,9         | m2              |
| Dveře sklepní                   | 12            | ks              |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,5,25 m2   | ks, m2          |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks              |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks              |
| Okna + parapety                 | 37,8          | m2              |
| Okna sklepní + parapet          | 16,8          | m2              |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2          |
| Dveře výtahu                    | 9             | ks              |
| Osvětlovací tělesa              | 48            | ks              |
| Hydrantové skříně               | 14            | ks              |
| Otopná tělesa                   | 2,16          | m2              |
| Listovní schránky               | 1,8           | m2              |
| Sušárna                         | 59,3          | m2              |
| Kolárna                         | 66,9          | m2              |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.



SUTERÉN




2.NP - 8.NP

SKLEPNÍ BOXY

| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO, SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                          |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|
| INVESTOR                                                                                                             | COS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |        |           |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                     | Ing. Lenka Jakšová                                       |        |           |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                        | VAŇKOVA 48                                               |        |           |
| FORMÁT:                                                                                                              | 2 x A4                                                   | DATUM: | 11 / 2017 |
| MĚŘÍTKO:                                                                                                             | 1 : 100                                                  | Č.V.:  | 223a      |

1.NP



SKLEPNÍ BOXY

|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                        |                                                         |  |  |
| INVESTOR                                                                                                                | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | ČOS exim s.r.o<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |  |  |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                        | Ing. Lenka Jakšová                                     | VAŇKOVA 48                                              |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                                           |                                                        |                                                         |  |  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |  |  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |  |  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                         |  |  |
|                                                                                                                         | FORMAT:                                                | 2 x A4                                                  |  |  |
|                                                                                                                         | DATE:                                                  | 11 / 2017                                               |  |  |
|                                                                                                                         | MĚRITKO:                                               | 1 : 100                                                 |  |  |
|                                                                                                                         | Č.V.:                                                  | 223b                                                    |  |  |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.11 - Bytový dům Vaňkova 1012/50 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 1012 na ulici Vaňkova č. or. 50 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 207, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 8 nadzemních podlaží s 32 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupní haly (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby.

#### 1 x týdně:

- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- zametení a vytření venkovní podesty u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.


### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 7,15   | m2       |
| Vnitřní prostor  |        |          |
| prostor          | výměra | jednotka |
| Schodiště        | 70,29  | m2       |


|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Podesty                         | 94,08         | m2     |
| Chodby                          | 179,9         | m2     |
| Sklepní prostory                | 120,9         | m2     |
| Dveře sklepní                   | 12            | ks     |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,5,25 m2   | ks, m2 |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks     |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks     |
| Okna + parapety                 | 37,8          | m2     |
| Okna sklepní + parapet          | 16,8          | m2     |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2 |
| Dveře výtahu                    | 9             | ks     |
| Osvětlovací tělesa              | 48            | ks     |
| Hydrantové skříně               | 14            | ks     |
| Otopná tělesa                   | 2,16          | m2     |
| Listovní schránky               | 1,8           | m2     |
| Sušárna                         | 59,3          | m2     |
| Kolárna                         | 66,9          | m2     |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.


# SUTERÉN



# 2.NP-8.NP



# 1.NP



SKLEPNÍ BOXY

VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,  
SVERENÝCH MĚSTSKÉMU OBLASTI OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU

|                  |                                                        |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| INVESTOR         | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih | OS exim s.r.o.<br>Alšova 26<br>370 01 Česká Budějovice |
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing. Lenka Jakšová                                     | FORMÁT: 2 x A4                                         |
| NAZEV VÝKRESU    | VAŇKOVA 50                                             | DATA: 11 / 2017                                        |
|                  |                                                        | MĚŘÍTKO: 1 : 100                                       |
|                  |                                                        | C.V.: 224a                                             |

## Příloha č. 1. Dílčí část 1.12 - Bytový dům Vaňkova 1013/52 Ostrava-Bělský Les

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele za úplaty úklidové služby ve společných prostorách bytového domu s č. p. 1013 na ulici Vaňkova č. or. 52 v Ostravě –Bělském Lese, stojící na pozemku parc. č. 208, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve kterém se nachází 8 nadzemních podlaží s 32 bytovými jednotkami a 1 podzemní podlaží.

Den provádění úklidu oznámí zhotovitel písemně objednateli před zahájením prací. V případě změny dne konání úklidu v průběhu provádění prací je zhotovitel povinen toto písemně oznámit objednateli 30 kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Rozsah a četnost úklidových prací:

#### 2 x týdně:

- úklid vstupní haly (zametení, vytření),
- úklid výtahové kabiny (zametení, vytření, omytí stěn výtahu, vyleštění zrcadla),
- umytí a vyleštění vstupních domovních dveří a dveří ve společných prostorách domu,
- umytí výtahových dveří,
- umytí okenních parapetů, vypínačů a ometání pavučin průběžně dle potřeby.

#### 1 x týdně:

- úklid schodišťového prostoru, podest a mezipodest ve všech podlažích (zametení, vytření),
- úklid schodů do sklepních prostor a prostoru pod schodištěm (zametení, vytření),
- vynesení reklamních letáků,
- vyčištění rohože u vstupu,
- zametení a vytření venkovní podesty, schodiště, rampy u předního a zadního vstupu.

#### 1 x měsíčně:

- zametení a vytření sklepních prostor, sušárny, kolárny,
- umytí schodišťových madel a zábradlí,
- umytí schránek a zvonkového tabla,
- umytí otopných těles.

#### 1 x za tři měsíce:

- umytí hydrantových skříněk,
- umytí sklepních dveří (ve společných prostorách domu).

#### 2 x ročně:

- umytí osvětlovacích těles ve společných prostorách bytového domu a sklepních prostorách,
- umytí schodišťových oken,
- umytí sklepních oken.

### Výměry objektu:

| Venkovní prostor |        |          |
|------------------|--------|----------|
| prostor          | výměra | jednotka |
| Podesta          | 8,18   | m2       |
| Schodiště        | 5,24   | m2       |
| Rampa            | 37,27  | m2       |


| <b>Vnitřní prostor</b>          |               |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>prostor</b>                  | <b>výměra</b> | <b>jednotka</b> |
| Schodiště                       | 70,29         | m2              |
| Podesty                         | 94,08         | m2              |
| Chodby                          | 179,9         | m2              |
| Sklepní prostory                | 120,9         | m2              |
| Dveře sklepní                   | 12            | ks              |
| Dveře vstupní – část. prosklené | 2ks,5,25 m2   | ks, m2          |
| Dveře vnitřní prosklené         | 1             | ks              |
| Dveře vnitřní část. prosklené   | 1             | ks              |
| Okna + parapety                 | 37,8          | m2              |
| Okna sklepní + parapet          | 16,8          | m2              |
| Výtah                           | 1 ks, 1,44 m2 | ks, m2          |
| Dveře výtahu                    | 9             | ks              |
| Osvětlovací tělesa              | 48            | ks              |
| Hydrantové skříně               | 14            | ks              |
| Otopná tělesa                   | 2,16          | m2              |
| Listovní schránky               | 1,8           | m2              |
| Sušárna                         | 59,3          | m2              |
| Kolárna                         | 66,9          | m2              |

Součástí přílohy je půdorys bytového domu.

Architectural floor plan of a room. The room has a total width of 3000 and a total depth of 1500. A staircase is located in the lower-left portion of the room, with a width of 1100 and a depth of 1100. A door is located on the right wall, with a width of 1100 and a depth of 1100. The door is labeled 'BYT'. There are three windows: one on the top wall (labeled 'BYT'), one on the right wall (labeled 'BYT'), and one on the left wall (labeled 'BYT').

|                                                                                                                          |                                                          |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBYVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |                                                          | ČOS exim s.r.o.<br>Alesova 26<br>370 01 Česká Budějovice |           |
| INVESTOR                                                                                                                 | Statistikami město Ostrava - Městský obvod Ostrava - jih | FORMÁT:                                                  | 2 x A4    |
| VEDOUcí PROJEKTU                                                                                                         | Ing. Lenka Jatková                                       | DATA:                                                    | 11 / 2017 |
| NAZEV VÝKRESU                                                                                                            | VAŇKOVA 52                                               | MĚŠTINO:                                                 | 1 : 100   |
|                                                                                                                          |                                                          | C.V.:                                                    | 224b      |

SUTERÉN



5 SKLEPNÍ BOXY

|                                                                                                                         |  |                  |  |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| VYMĚŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU SMO,<br>SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU |  | INVESTOR         |  | ČOS exim s.r.o.<br>Alešova 26<br>370 01 České Budějovice |  |
|                                                                                                                         |  | VEDOUcí PROJEKTU |  | Ing. Lenka Janková                                       |  |
|                                                                                                                         |  | NÁZEV VÝKRESU    |  | FORMÁT: 2 x A4                                           |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  | DATUM: 11 / 2017                                         |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  | MĚŘÍTKO: 1 : 100                                         |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  | Č.v.: 224                                                |  |