
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.8.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava – Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 03829707

DIą: CZ03829707

Projektant: Ią:
Roman Fildán DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

12022018

Parkovištĕ na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

SEMITA-DS s.r.o.

1 261 049,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 261 049,33 264 820,36

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 525 869,69
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 12022018

Stavba:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

20.08.2018

Roman Fildán

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

388 937,98321 436,35002 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

1 261 049,33 1 525 869,69

45 980,0038 000,00000 vedlejší rozpočtové náklady
1 090 951,71901 612,98001 SO 101 PARKOVIŠTĔ  

Parkovištĕ na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava – Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 03829707

SEMITA-DS s.r.o. DIą: CZ03829707

Projektant: Ią:
Roman Fildán DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 000,00 21,00% 7 980,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 980,00

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

000 - vedlejší rozpoĆtové náklady
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REKAPITULACE ąLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 38 000,00

    1 - VRN 38 000,00

Roman Fildán

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

000 - vedlejší rozpoĆtové náklady

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 38 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 38 000,00

D 1 VRN 38 000,00

1 M 001 VytýĆení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 M 002
Administrativní Ćinnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a 
dopravních opatření

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

3 M 022 aktualizace dokladových Ćástí  projektové  dokumentace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 M 003 KoordinaĆní a kompletaĆní Ćinnost dodavatele kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 M 004 Náklady na veškeré energie související s realizací akce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skuteĆného provedení stavby vĆetně zpracování podkladů 
pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 3,000 1 000,00 3 000,00

11 M 010 DoĆasné dopravní znaĆení a Ćištění tohoto znaĆení po dobu realizace akce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

12 M 011

Opatření k zajištění bezpeĆnosti úĆastníků realizace akce a veřejnosti (zejména 
zajištění staveniště, Náklady na zajištění bezpeĆnosti silniĆního provozu, Provizorní 
ohrazení výkopu, bezpeĆnostní tabulky)

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

13 M 012
InformaĆní tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m – dle grafického návrhu 
investora) - 1ks

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

15 M 014 Náklady za vypouštění Ćerpané podzemní vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 500,00 500,00

16 M 015 doĆasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

17 M 016 ąistění komunikací kpl 1,000 500,00 500,00

18 M 017 Náklady na vytýĆení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

19 M 018 Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

20 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy kpl 1,000 500,00 500,00

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

000 - vedlejší rozpoĆtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava – Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 03829707

SEMITA-DS s.r.o. DIą: CZ03829707

Projektant: Ią:
Roman Fildán DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 612,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 901 612,98 21,00% 189 338,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 090 951,71

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 901 612,98

HSV - Práce a dodávky HSV 837 478,98

    1 - Zemní práce 400 818,76

    2 - Zakládání 4 508,45

    4 - Vodorovné konstrukce 472,88

    5 - Komunikace pozemní 323 844,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 429,97

    997 - Přesun sutě 27 356,97

    998 - Přesun hmot 4 047,15

M - Práce a dodávky M 64 134,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 134,00

Roman Fildán

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 901 612,98

D HSV Práce a dodávky HSV 837 478,98

D 1 Zemní práce 400 818,76

1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, pĥi celkové ploše do 0,1 ha ha 0,028 28 000,00 784,00 CS ÚRS 2017 02
VV dle B1.2.1

VV 280/10000 0,028

2 K 111151111
Pokosení trávníku pĥi souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 
1:5

m2 129,000 2,86 368,94 CS ÚRS 2018 01

VV sadovky*3 129,000

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s pĥemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ruĆně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 15,000 44,20 663,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle E2.b

VV 15 15,000

4 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s pĥemístěním na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostĥedek z kameniva drceného

m3 10,600 195,00 2 067,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle E2.b

VV (15+38)*0,2 10,600

5 K 113154264
Frézování živiĆného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostĥedek plochy 
pĥes 500 do 1 000 m2 s pĥekážkami v trase pruhu šíĥky pĥes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

m2 46,000 133,00 6 118,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,5*16+38 46,000

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s pĥemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostĥedek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 22,000 62,00 1 364,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1- stávající obruby 
VV 16+2+4 22,000

7 K 119001401

DoĆasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na zaĆátku zemních prací a to s podepĥením, vzepĥením nebo 
vyvěšením, pĥíp. s ochranným bedněním, se zĥízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotĥebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 32,000 296,00 9 472,00 CS ÚRS 2018 01

VV voda+plyn

VV 2*16 32,000

8 K 119001423

DoĆasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na zaĆátku zemních prací a to s podepĥením, vzepĥením nebo 
vyvěšením, pĥíp. s ochranným bedněním, se zĥízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotĥebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to pĥes 6 kabelů

m 61,500 519,00 31 918,50 CS ÚRS 2017 02

VV 2*16+16,5+13 61,500

9 K 120001101
Pĥíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĥídy

m3 136,746 390,00 53 330,94 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2 - ovak, innogy, poda, ostravské komunikace, cetin, veolia
VV 2*0,71*(5*16+16,3) 136,746

10 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným pĥemístěním na hromady v místě 
upotĥebení nebo na doĆasné Ći trvalé skládky se složením, na vzdálenost pĥes 50 do 
100 m

m3 56,000 47,20 2 643,20 CS ÚRS 2017 02

VV dle A4

VV ornice 56 56,000

11 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s pĥehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině tĥ. 3 pĥes 100 do 1 000 m3

m3 178,980 104,00 18 613,92 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1

VV asfalt*0,71+pěší*0,54+slepci*0,54 178,980

VV odkopávky SouĆet 178,980

12 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s pĥehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině tĥ. 3 Pĥíplatek k cenám za 
lepivost horniny tĥ. 3

m3 178,980 35,00 6 264,30 CS ÚRS 2017 02

VV odkopávky 178,980

13 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíĥky do 600 mm s urovnáním dna do 
pĥedepsaného profilu a spádu v hornině tĥ. 3 do 100 m3

m3 4,890 666,00 3 256,74 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1, B1.2.4

VV drenáž pláně
VV rýhy 0,5*0,6*16,3 4,890

14 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíĥky do 600 mm s urovnáním dna do 
pĥedepsaného profilu a spádu v hornině tĥ. 3 Pĥíplatek k cenám za lepivost horniny tĥ. 
3

m3 4,890 190,00 929,10 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 4,890

15 K 162701105
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 
4 na vzdálenost pĥes 9 000 do 10 000 m

m3 233,420 328,00 76 561,76 CS ÚRS 2017 02

VV odkopávky 178,980

VV rýhy 4,890

VV ornice 56,000

VV -sadovky*0,15 -6,450

VV odvoz SouĆet 233,420

16 K 162701109
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 
4 na vzdálenost Pĥíplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

m3 3 501,300 25,60 89 633,28 CS ÚRS 2018 01

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  
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Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

VV odvoz*15 3 501,300

17 K 167101102
Nakládání, skládání a pĥekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství pĥes 100 m3, z hornin tĥ. 1 až 4

m3 233,420 70,10 16 362,74 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz 233,420

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 233,420 20,90 4 878,48 CS ÚRS 2017 02
VV odvoz 233,420

19 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 396,814 143,00 56 744,40 CS ÚRS 2017 02
VV odvoz*1,7 396,814

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,890 98,40 481,18 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 4,890

21 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 9,291 365,30 3 394,00 CS ÚRS 2017 02
VV rýhy*1,9 9,291

22 M R00101 přesazení mladého stromku kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

23 K 181301102
Rozprostĥení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pĥi souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy pĥes 100 do 150 mm

m2 43,000 44,60 1 917,80 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1

VV sadovky 43 43,000

24 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,034 13 000,00 442,00 CS ÚRS 2018 01
VV (sadovky*8)/10000 0,034

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě pĥedem pĥipravené plochy do 1000 m2 výsevem vĆetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 43,000 18,20 782,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1

VV sadovky 43,000

26 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 1,075 143,00 153,73 CS ÚRS 2017 02
VV dle B1.1

VV sadovky*0,025 1,075

27 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tĥ. 1 až 4 se zhutněním m2 254,000 13,00 3 302,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt+pěší+slepci 254,000

28 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,000 1,13 48,59 CS ÚRS 2017 02
VV sadovky 43,000

29 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,000 3,46 148,78 CS ÚRS 2017 02
VV sadovky 43,000

30 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,000 0,46 19,78 CS ÚRS 2017 02
VV sadovky 43,000

31 K 183552431
Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě se 
zapravením hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,004 6 500,00 26,00 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky/10000 0,004

32 K 184802111
Chemické odplevelení půdy pĥed založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměĥe jednotlivě pĥes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postĥikem na široko

m2 43,000 2,24 96,32 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky 43,000

33 K 185804312 Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě pĥes 20 m2 m3 1,290 121,00 156,09 CS ÚRS 2018 01
VV dle B1.1, B1.2.1

VV voda 2*sadovky*0,015 1,290

34 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,290 363,00 468,27 CS ÚRS 2017 02
VV voda 1,290

35 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Pĥíplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1000 
m

m3 30,960 22,00 681,12 CS ÚRS 2017 02

VV voda*24 30,960

36 M R101 Trávníkový substrát  m3 2,580 390,00 1 006,20

VV dle B1.1

VV (sadovky*0,15)/2,5 2,580

37 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 4,000 390,00 1 560,00

VV dle B1.2.1

VV 2*0,5*4 4,000

38 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 4,000 390,00 1 560,00

D 2 Zakládání 4 508,45

39 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 16,240 52,00 844,48 CS ÚRS 2017 02
VV dle B1.2.1

VV drenáž 16,24 16,240

40 K 213141111
Zĥízení vrstvy z geotextilie filtraĆní, separaĆní, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šíĥky do 3 m

m2 37,579 39,00 1 465,58 CS ÚRS 2017 02

VV textilie drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4 37,579

41 M 693110620R geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 56,369 39,00 2 198,39

VV PřepoĆteno koeficientem 1,5 (pro prořez a přesahy 50%)
VV textilie*1,5 56,369

D 4 Vodorovné konstrukce 472,88

42 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevĥeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 0,487 971,00 472,88 CS ÚRS 2017 02

VV drenáž*0,3*0,1 0,487

D 5 Komunikace pozemní 323 844,80

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĥením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 500,000 131,00 65 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*asfalt+pěší+slepci 500,000

44 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĥením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 254,000 255,00 64 770,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt+pěší+slepci 254,000

45 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo stĥednězrnné - OKS)  s 
rozprostĥením a zhutněním v pruhu šíĥky pĥes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 246,000 428,00 105 288,00 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 246,000

46 K 573111112
Postĥik infiltraĆní PI z asfaltu silniĆního s posypem kamenivem, v množství 1,00 
kg/m2

m2 246,000 12,30 3 025,80 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 246,000

47 K 573211112
Postĥik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silniĆního, v množství 0,70 
kg/m2

m2 246,000 10,00 2 460,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt 246,000
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Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

48 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostĥením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíĥky pĥes 3 m tĥ. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 246,000 316,00 77 736,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.1

VV asfalt 246 246,000

49 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením pĥebyteĆného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 8,000 326,00 2 608,00 CS ÚRS 2017 02

VV pěší+slepci 8,000

50 M 592452670R dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 1,050 520,00 546,00

VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci 1 1,000

VV 1*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,050

51 M R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm m2 7,350 260,00 1 911,00

VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 7 7,000

VV 7*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 7,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 429,97

52 K 914111111
Montáž svislé dopravní znaĆky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 1,000 224,00 224,00 CS ÚRS 2017 02

53 M 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 1,000 830,70 830,70 CS ÚRS 2017 02

54 M 40445415 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 300x200mm kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01
VV 0,5*2 'PřepoĆtené koeficientem množství 1,000

55 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 653,90 653,90 CS ÚRS 2017 02

56 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 707,20 707,20 CS ÚRS 2017 02

57 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 19,20 19,20 CS ÚRS 2017 02

58 K 915211111
Vodorovné dopravní znaĆení stĥíkaným plastem  dělící Ćára šíĥky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 39,000 33,50 1 306,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.7

VV vdz 4,5*2+5*6 39,000

59 K 915231111
Vodorovné dopravní znaĆení stĥíkaným plastem  pĥechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

m2 1,000 302,00 302,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

60 M R910 vodorovné dopravní značení - žlutý plast m 7,200 65,00 468,00

VV dle B1.2.7

VV 2*(2+1,6) 7,200

61 K 915611111
PĥedznaĆení pro vodorovné znaĆení  stĥíkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí Ćáry, vodicí proužky

m 64,440 5,29 340,89 CS ÚRS 2018 01

VV vdz+25,44 64,440

62 K 916111122
Osazení silniĆní obruby z dlažebních kostek v jedné ĥadě s ložem tl. pĥes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatĥením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boĆní 
opěry, do lože z betonu prostého tĥ. C 12/15

m 73,160 118,00 8 632,88 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1, B1.2.3 - dvojřádek
VV kostky 16,3+4*0,79+4*5+16,06+2,5+2,5+3,13+1,51+5,5+2,5 73,160

63 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,072 2 743,00 8 426,50 CS ÚRS 2017 02
VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV kostky*0,1*0,2*2 2,926

VV 2,926*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 3,072

64 K 916131213
Osazení silniĆního obrubníku betonového se zĥízením lože, s vyplněním a zatĥením 
spár cementovou maltou stojatého s boĆní opěrou z betonu prostého tĥ. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže znaĆky

m 74,020 276,00 20 429,52 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1

VV bo1025 2,42+1,86++2*1,3 6,880

VV bo1530 kostky-6,02 67,140

VV SouĆet 74,020

65 M 592175030R obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm kus 70,497 195,00 13 746,92

VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bo1530 67,140

VV 67,14*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 70,497

66 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tĥ. 
C 16/20

m3 4,209 3 240,00 13 637,16 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*0,3*(bo1530+kostky) 4,209

67 K 919731123R
Zarovnání styĆné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané Ćásti komunikace nebo 
zpevněné plochy živiĆné tl. pĥes 100 do 200 mm

m 16,000 39,00 624,00

VV dle B1.2.1

VV 16 16,000

68 K 919735113 Ĥezání stávajícího živiĆného krytu nebo podkladu hloubky pĥes 100 do 150 mm m 16,000 135,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1

VV 16 16,000

69 K 938908411
ąištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiĆného, 
betonového nebo dlážděného

m2 254,000 6,62 1 681,48 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt+pěší+slepci 254,000

70 M 592174170 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm kus 7,224 130,00 939,12 CS ÚRS 2017 02
VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bo1025 6,880

VV 6,88*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 7,224

D 997 Přesun sutě 27 356,97

71 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostĥedek pro vodorovné pĥemístění t 38,971 26,00 1 013,25 CS ÚRS 2017 02

72 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostĥedek a složením 
pĥes 100 m do 1 km

t 38,971 174,00 6 780,95 CS ÚRS 2017 02

73 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostĥedek a složením 
Pĥíplatek k ceně za každý další i zapoĆatý 1 km

t 935,304 16,30 15 245,46 CS ÚRS 2017 02

VV 38,971*24 'PřepoĆtené koeficientem množství 935,304

74 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 11,776 160,00 1 884,16 CS ÚRS 2017 02

VV 11,776 11,776

75 K 997221855R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 27,035 90,00 2 433,15

VV 38,811-11,776 27,035
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Cenová 
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D 998 Přesun hmot 4 047,15

76 K 998225111
Pĥesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živiĆným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 53,962 75,00 4 047,15 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 64 134,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64 134,00

77 K 460070753
Hloubení nezapažených jam ruĆně pro ostatní konstrukce s pĥemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostĥedek, vĆetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině tĥídy 3

m3 12,000 1 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2 - sondy

VV 6*2 12,000

78 K 460520133
Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez 
výkopových prací a obsypu vĆetně utěsnění a spárování 4-otvorové

m 17,500 120,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV 17,5 17,500

79 M 592133920 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26 cm kus 19,250 273,60 5 266,80 CS ÚRS 2017 02

VV PřepoĆteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 17,5 17,500

VV 17,5*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 19,250

80 M 592133450 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm kus 38,500 47,40 1 824,90 CS ÚRS 2017 02
VV PřepoĆteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 17,5*2 35,000

VV 35*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 38,500

81 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitĥního 
průměru pĥes 90 do 110 mm

m 103,000 120,00 12 360,00 CS ÚRS 2017 02

VV 46,5+56,5 103,000

82 M 345713550R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 59,325 48,00 2 847,60

VV dle A2

VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 17+22+17,5 56,500

VV 56,5*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 59,325

83 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 48,825 396,00 19 334,70

VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 16,5+13+17 46,500

VV 46,5*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 48,825

84 M R21022 osazení plast.revizní šachty 

∅
0,6m pro sdělovací vedení kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Ią:
Městský obvod Ostrava – Jih DIą:

UchazeĆ: Ią: 03829707

SEMITA-DS s.r.o. DIą: CZ03829707

Projektant: Ią:
Roman Fildán DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 436,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 321 436,35 21,00% 67 501,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 388 937,98

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 321 436,35

HSV - Práce a dodávky HSV 321 436,35

    1 - Zemní práce 170 098,27

    2 - Zakládání 7 515,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 621,64

    4 - Vodorovné konstrukce 2 633,35

    8 - Trubní vedení 125 377,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 238,60

    998 - Přesun hmot 12 951,51

Roman Fildán

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Výškovická, Ostrava Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
UchazeĆ: SEMITA-DS s.r.o.

Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 321 436,35

D HSV Práce a dodávky HSV 321 436,35

D 1 Zemní práce 170 098,27

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 27,000 645,00 17 415,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1

VV jáma 6*1,5*3 27,000

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 27,000 45,90 1 239,30 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 27,000

VV SouĆet 27,000

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 24,868 428,00 10 643,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2; D1.1.b.5

VV rýhy (paženír/2)*1,05 24,868

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 24,868 27,30 678,90 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 24,868

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 130,768 199,00 26 022,83 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1; dle D1.1.b.4

VV potrubí dešť
VV paženír 2*(9,7*2+2,52*1,7) 47,368

VV jáma vsaku
VV 2*3*(1,5+6) 45,000

VV vpusti

VV 4*2*1,6*3 38,400

VV pažení_celk SouĆet 130,768

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 130,768 92,30 12 069,89 CS ÚRS 2017 02

VV pažení_celk 130,768

VV SouĆet 130,768

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 51,868 147,00 7 624,60 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 24,868

VV jáma 27,000

VV SouĆet 51,868

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 51,868 328,00 17 012,70 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 51,868

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

m3 778,020 25,60 19 917,31 CS ÚRS 2018 01

VV 15*(rýhy+jáma) 778,020

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 51,868 70,10 3 635,95 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 51,868

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,868 20,90 1 084,04 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 51,868

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 88,176 143,00 12 609,17 CS ÚRS 2017 02

VV 1,7*(rýhy+jáma) 88,176

13 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 9,000 423,80 3 814,20 CS ÚRS 2017 02
VV dle D1.1.b.1

VV 1,5*6*0,5*2 9,000

VV fr032 SouĆet 9,000

14 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 8,550 495,30 4 234,82 CS ÚRS 2017 02
VV 1,5*6*0,5*1,9 8,550

VV fr1632 SouĆet 8,550

15 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 29,070 338,00 9 825,66

VV 1,5*6*1,7*1,9 29,070

VV fr3263 SouĆet 29,070

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 41,020 98,40 4 036,37 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 27,000

VV rýhy-lože-obsyp 14,020

VV zásyp SouĆet 41,020

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,136 237,00 1 928,23 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2

VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 8,136

18 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 31,318 365,30 11 440,47 CS ÚRS 2017 02
VV zásyp*1,9-fr032-fr1632-fr3263 31,318

19 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 16,272 299,00 4 865,33

Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.Ć. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

VV obsyp*2 16,272

D 2 Zakládání 7 515,42

20 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 11,000 39,00 429,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1

VV drenáž 5*2+1 11,000

21 M 693110620R geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 109,022 39,00 4 251,86

VV PřepoĆteno koeficientem 1,5 (pro prořez a přesahy 50%)
VV textilie*1,5 109,022

22 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtraĆní, separaĆní, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m

m2 72,681 39,00 2 834,56 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1

VV 2*2,7*(1,5+6)+1,5*6*3 67,500

VV 3,14*0,15*drenáž 5,181

VV textilie SouĆet 72,681

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 621,64

23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 17,220 36,10 621,64 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.4

VV potrubí 17,220

D 4 Vodorovné konstrukce 2 633,35

24 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,712 971,00 2 633,35 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2

VV lože 0,15*1,05*potrubí 2,712

D 8 Trubní vedení 125 377,56

25 K 871313121
Montáž kanalizaĆního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 17,220 125,00 2 152,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.4

VV 9,7+2,52 12,220

VV vsak

VV 1+2*2 5,000

VV potrubí SouĆet 17,220

26 M R801 dodání a osazení kompletní sorpční vpusti vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 2,000 58 500,00 117 000,00

VV dle C2; D1.1.b.3

VV 2 2,000

27 M 286114600 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 kus 18,081 260,00 4 701,06 CS ÚRS 2017 02
VV PřepoĆteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV potrubí 17,220

VV 17,22*1,05 'PřepoĆtené koeficientem množství 18,081

28 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 762,00 1 524,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.5

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 238,60

29 K 938906143R ąištění usazenin proĆištění drenážního potrubí DN 130 a 160 m 17,220 130,00 2 238,60

VV dle D1.1.b.5

VV Ćištění před kamerovou revizí
VV potrubí 17,220

D 998 Přesun hmot 12 951,51

30 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 99,627 130,00 12 951,51
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

 
% 

podíl 
na 

plnění 
VZ 

VZ 101.18  
„Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. 

Výškovice u Ostravy“ 

1.  Název: Jiří Rambousek 
 

Geodetické práce 
cca 13.000 Kč 

Cca 
1% 

 Sídlo / místo podnikání: Kpt. Nálepy 1073/10 
742 21 Kopřivnice 
 

 Tel., fax: 732 939 281 

 E-mail: JiřiRambosek@seznam.cz 

 IČO: 70316007 

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Jiří Rambousek 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a 
předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Jiří Válek, jednatel 

Datum: 19.8.2018 

 
 
 

 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Akce:  Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. ϳϵϯ/Ϯϴϭ, k.ú. Výškovice u Ostravy

Kalendářní dny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

VRN - Příprava stavďy
Parkoviště 
Dešťová kanalizaĐe
Předání a převzetí díla

Kalendářní dny
VRN - Příprava stavďy 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Parkoviště 
Dešťová kanalizaĐe
Předání a převzetí díla

PozŶáŵka: teŶto harŵoŶograŵ je pouze orieŶtačŶí v závislosti Ŷa kliŵatických podŵíŶkách

Vypracoval: Jiří Válek
Dne: 19.8.2018


