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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, 
Ostrava - Hrabůvka 

b) místo stavby 

 

 

 
 

Adresa: Hasičská 114/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

Katastrální území: Hrabůvka (714585) 

Parcelní čísla pozemků: st. 111/1 

 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
(fyzická osoba) 
 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-
li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
 
 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

- 

 

- 

 

 

Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-
li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma 
nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla 
 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých 
částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
 

 

 

 

 

 

Ing. David Sýkora, PhD. 
Project Design, IČ: 02487209 
Podevsí 415/15, Hošťálkovice 
725 28 Ostrava 
 
 
Ing. Lubomír Hradil 
Autorizace ČKAIT 1100892 (obor pozemní 
stavby, požární bezpečnost staveb) 
 
 
 
 
 
 
Stavební část – Ing. David Sýkora, Ph.D. 
Rozpočet – Ing. Jan Foltýn 
 

  

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, odbor výstavby a ŽP, jako příslušný stavební úřad, 
vydal dne 27.5.1996 pod č. rozh. 336/96 stavební povolení pro stavební úpravy v bytovém 
domě na ul. Hasičská 1 na pozemku parc. č. 111/1 v kat. území Hrabůvka a povolení změny 
stavby před dokončením pod č. rozh. 902/97 ze dne 19.12.1997 a č. rozh. 385/98 ze dne 
29.5.1998. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Jako podklady při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly použity 
následující projektové dokumentace: 

- Rekonstrukce obytného domu Hasičská 1, Ostrava – Hrabůvka, prosinec 1996 
projektant LUKI spol. s r.o., Pavlovova 40, 700 30 Ostrava – Jih 
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- Rekonstrukce obytného domu Hasičská 1, dodatek č.1 - půdní vestavba, březen 1998 
projektant LUKI spol. s r.o., Pavlovova 40, 700 30 Ostrava – Jih 

- Izolace proti zemní vlhkosti, srpen 2009 
projektant Wamp in, s.r.o., Slavníkovců 15 A, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
 

c) další podklady  
- fyzická prohlídka stavby a její zaměření 
- fotodokumentace stávajícího stavu 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Jedná se o stávající zastavěný pozemek parc. č. st. 111/1 v k. ú. Hrabůvka (714585), zastavěná 

plocha a nádvoří, o celkové výměře 1067 m2. Na pozemku stojí obytný dům č. p. 114. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území ani 

záplavovém území. 
  
c) údaje o odtokových poměrech  
Beze změny, navrhovanými stavebními úpravami nedojde k dotčení stávajících odtokových poměrů. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  
Beze změny, jedná se o výměnu oken a vstupních domovních dveří ve stávajícím bytovém domě. 
  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Beze změny, jedná se o výměnu oken a vstupních domovních dveří ve stávajícím bytovém domě, 
nedochází ke změně v užívání stavby. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Beze změny oproti stávajícímu stavu, jedná se o stavební úpravy na stávajícím bytovém domě. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Podle sdělení stavebního úřadu se jedná o stavební úpravy, jež nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom 
musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i 
šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbě osvobozené od povolení je povinen v dostatečném 
předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou stanoveny žádné výjimky a úlevy. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Výměna oken a vstupních domovních dveří bytového domu není podmíněna žádnou jinou stavbou. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)  
Obec: Ostrava (554821), katastrální území: Hrabůvka (714585) 
Dotčené parcely: 

Parcelní číslo          

(výměra m2) 

Druh 
pozemku 

Vlastník Typ 
právnického 

vztahu 

Způsob 
využití  

Číslo 
LV 

Mapový 
list 

st. 111/1 

(1067) 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Gross Bedřich, adresa 
neznámá, Kuharová Irma, 
Spojené státy, Statutární 
město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava 

vlastnické 
právo 

 

bytový 
dům 

6808 DKM 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o změnu dokončené stavby – výměna oken a vstupních domovních dveří ve stávajícím 
bytovém domě. 

 
b) účel užívání stavby  

Stávající bytový dům je určený k bydlení. Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. (se změnami 
20/2012 Sb.) O obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Bezbariérové užívání stavby beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů  

Podle sdělení stavebního úřadu se jedná o stavební úpravy, jež nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektu nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Základní údaje o kapacitě objektu: 
Počet podlaží: 4 (suterén, dvě nadzemní podlaží, podkroví) 
Počet bytových jednotek: 22 (velikost 1+1) 
Výměra pozemku parc. č. st. 111/1: 1067 m2 
 
Bude vyměněno: 
1.PP:   16 kusů ocelových oken 
1.NP:   26 kusů dřevěných oken včetně vnitřních a vnějších parapetů 

  3 kusy vnějších parapetů u „falešných oken“ 
přední dveře dřevěné částečně prosklené, zadní dveře dřevěné plné 

2.NP:   29 kusů dřevěných oken včetně vnitřních a vnějších parapetů 
  3 kusy vnějších parapetů u „falešných oken“ 

podkroví:  36 kusů dřevěných střešních oken 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

Výměnou stávajících oken a dveří ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu a snížení 
energetické náročnosti budovy. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Plánovaný začátek stavebních prací:    po ukončení výběrového řízení na výběr dodavatele 
Předpokládané dokončení stavebních prací:   tři měsíce po zahájení stavebních prací 
 

k) orientační náklady stavby 
Bude vypracován položkový rozpočet, který určí cenu stavby. 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je jedním stavebním objektem SO01 Výměna oken v bytovém domě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, 08/2018 Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby  
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek a stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, v obci Ostrava, městské části 

Hrabůvka, na pozemku parc. č. st. 111/1 k. ú. Hrabůvka (714585). Druh pozemku je podle katastru 
nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití bytový dům. Stavebními úpravami 
nedochází ke změně charakteru území, dosavadního využití a zastavěnosti území. 

 
   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Bylo provedeno zaměření stávajících oken v bytech, sklepních oken, společných prostor 

domu a vstupních domovních dveří. 
 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V zájmovém území se nacházejí ochranná pásma technických sítí uložených v přilehlé 
komunikaci. Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pravidla dle platných 
předpisů. 
 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavební práce a úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. Jediný vliv na okolí 

bude v průběhu výstavby, neboť dojde ke zvýšení hlukové zátěže, která však při předepsaných 
opatřeních nepřekročí limity dané platnými normami. 

 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice nebo kácení dřevin nejsou požadovány. Pouze v rámci bouracích prací 

budou demontovány stávající výplně otvorů (sklepní okna, okna v bytech, střešní okna, okna ve 
společných prostorách domu, vstupní domovní dveře, venkovní a vnitřní parapety u oken). 
 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nejsou, pozemek se nachází v zastavěném území obce, stavební úpravy se týkají výměny 

stávajících výplní otvorů a parapetů. 
 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Stavba je napojena na přilehlou komunikaci v ulici Hasičská a U Haldy. Sítě technické 

infrastruktury jsou stávající, stavebními úpravami nedojde k žádné změně oproti stávajícímu stavu. 
 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné podmiňující, vyvolané ani související investice se nepředpokládají. 

 
 



  Strana 4 / 12 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Účel užívání objektu se nemění, jedná se o bytový dům. Stavební úpravy budou prováděny za 
účelem snížení energetické náročnosti objektu a zvýšení jeho užitné hodnoty. 
 
Základní údaje o kapacitě objektu: 
Počet podlaží: 4 (suterén, dvě nadzemní podlaží, podkroví) 
Počet bytových jednotek: 22 (velikost 1+1) 
Výměra pozemku parc. č. st. 111/1: 1067 m2 
 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Zájmový objekt je rohový obytný dům na křižovatce ulic Hasičská a U Haldy, na pozemku 

parc. č. st.111/1. Sousedním objektem je obytný dům Hasičská 3 (parc. č. st. 111/2), oba objekty 
jsou odděleny dilatační spárou. Objekt je částečně podsklepen, má dvě obytná nadzemní podlaží a 
obytné podkroví. Pozemek, na němž se objekt nachází, je rovinatý, bez vzrostlé zeleně, 
v bezprostřední blízkosti se nacházejí sítě technické infrastruktury. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Do celkového tvaru a hmotových poměrů objektu nebude zasahováno. Stávající okna a 
vstupní domovní dveře budou demontovány a nahrazeny novými s tím, že velikost stávajících 
otvorů zůstane zachována. Kovová okna v suterénu a dřevěná okna v bytech budou nahrazena 
okny plastovými v barvě bílé. Vstupní domovní dveře přední budou dřevěné, částečně prosklené, 
v barvě dle výběru investora, s elektrickým zámkem a panikovým kováním. Vstupní domovní dveře 
zadní budou dřevěné plné s okopovým plechem, s panikovým kováním, v barvě dle výběru 
investora. Součástí dodávky nových oken budou vnitřní a venkovní parapety. Vnitřní parapety 
budou plastové v barvě bílé, venkovní parapety budou z žárově pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou poplastováním v barvě dle výběru investora. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 
Objekt slouží a i po stavebních úpravách bude sloužit jako obytná budova.  

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
  

Beze změny oproti stávajícímu stavu, stavební úpravy se týkají výměny výplní otvorů 
v obvodovém a střešním plášti. 
   
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 

Stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly 
požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při 
provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a 
chemickým vlivům, korozi a záření. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
 

a) stavební řešení 
 

Stávající objekt má základy z prostého betonu, svislé nosné konstrukce tvoří cihelné zdivo, 
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stropní konstrukce jsou částečně cihelné klenby do ocelových nosníků, a dřevěné trámové. 
Zastřešení je tvořeno vaznicovým krovem. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Nová plastová okna jsou tvořena z 6-ti komorového profilu, zasklení izolačním dvojsklem. 

Celková hodnota Uw= min. 1,2W/m2K. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Vzhledem k navrženým stavebním úpravám není nutné řešit. Autorizovaný statik bude 
přizván pouze v průběhu realizace stavby při výskytu nepředvídatelných událostí. 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

a) technické řešení 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu jsou osazeny dva teplovodní kotle na zemní plyn. 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Není předmětem řešení. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navrhované konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 (2011) – Tepelná ochrana budov. 
 

b) energetická náročnost stavby 
Navrhované stavební úpravy snižují stávající energetickou náročnost budovy. Podle platné 

legislativy na objekt nebude vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Pro navrhované stavební úpravy nebylo využito žádných alternativních zdrojů energie. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí) vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 

Větrání objektu je přirozené pomocí okenních otvorů. 
 
Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory. 
 
Zásobování vodou stávající beze změny. 
 
Vytápění objektu stávající beze změny. 
  
Nakládání s odpady stávající beze změny. 
 
V průběhu stavby bude v okolí zvýšena prašnost a hlučnost, po dokončení stavby se 
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hodnoty navrátí na původní hladinu. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 
d) ochrana před hlukem 

Vnitřní prostory objektu jsou před hlukem chráněny obvodovým pláštěm a výplněmi otvorů, 
které splňují nároky na vzduchovou neprůzvučnost. 

 
e) protipovodňová opatření 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Není předmětem řešení. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

c) doprava v klidu 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Není předmětem řešení. 
 

b) použité vegetační prvky 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
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c) biotechnická opatření 
Není předmětem řešení. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba negativně neovlivní životní prostředí. Nespadá také dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1, a proto na ni není 
nutno zpracovat EIA. Vzhledem k charakteru prací nedojde k výraznému zhoršení životního 
prostředí během stavby v okolním prostoru. 

V průběhu stavby se nejdříve budou provádět bourací práce (demontáž výplní otvorů). 
Vzniklý stavební odpad bude řádně tříděn a následně ekologicky likvidován. Předpokládat lze 
zejména vznik odpadů kategorie „O – ostatní odpad“ (dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.), skupiny 
odpadů 17 (komunální odpad ze staveniště, stavební a demoliční odpady – např. směsi nebo 
frakce konstrukčních materiálů – beton, keramika, sklo, plasty, dřevo, kovy, dále materiály na bázi 
sádry a směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly).  

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Není předmětem řešení. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Navrhované stavební úpravy nevyvolají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma, 

stejně jako nevytváří žádné podmínky podle jiných právních předpisů.  
 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby stavby budou jednotlivá média odebírána ze stávajícího objektu. 
 

b) odvodnění staveniště 
Není předmětem řešení. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ke staveništi je zajištěn přístup po místních komunikacích. Vozidla stavby musí být 
příslušným způsobem očištěna tak, aby nedošlo ke znečištění stávajících vozovek. Provoz na 
místní komunikaci nebude omezen. 

. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště nebude zasahovat na okolní pozemky. Veškeré stavební práce budou 
prováděny na pozemku investora.  Okolní pozemky a stavby nebudou pracemi nijak dotčeny, dojde 
pouze ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Práce s hlučnými mechanismy, které jsou 
zdrojem hluku, otřesů a vibrací a práce, které jsou zdrojem hluku, prachu a dalších nepříznivých 
účinků, budou prováděny v době od 7,00 hodiny ranní do max. 20,00 hodiny večerní. Tyto práce 
budou prováděny pouze v pracovní dny. Hluk na staveništi nesmí přesáhnout limity stanovené 
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v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Aby nedocházelo v době provádění stavebních prací ke zhoršení životního prostředí 

v místě stavby a jejím okolí, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení obtěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Detailní specifikace těchto opatření bude 
provedena dodavatelem stavby dle zvolené technologie výstavby. 

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty 
příjezdových komunikací, je nutno zamezit úniku ropných látek do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy nebo spodních vod. Na stavbě je zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Požadavky z hlediska asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
Prostor stavby musí být oplocen, střežen a zřetelně označen tabulkami „Zákaz vstupu na 

staveniště“. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami (zákazy, výstrahy apod. – ČSN ISO 3864), zejména o zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. Stejně tak budou označeny skládkové prostory, sloužící pro krátkodobé uložení 
stavebního materiálu. 

Provádějící firma musí pro práce dodržet ustanovení ČSN 34 3108 a další související 
bezpečnostní předpisy a ČSN pro použité práce a konstrukce. 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie 
a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.  
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nejsou požadavky na zábory, zařízení staveniště bude umístěno pouze na dotčené parcele 

st. 111/1 k. ú. Hrabůvka. 
 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při stavbě budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové 
dřevo. Jiné odpady ze stavby se nepředpokládají. 

 
Důraz bude kladen na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů 

v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a 
kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

 
Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 

odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo 
nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami 
ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a 
úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 

 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu 

s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. A 
294/2005 Sb.). 

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku 
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následujících odpadů: 
Kód druhu   Název druhu                    Způsob likvidace             
odpadu            odpadu                                       
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly      recyklace 
15 01 02  Plastové obaly       recyklace 
15 01 03  Dřevěné obaly       recyklace 
17 01 01  Beton         recyklace 
17 01 02  Cihly         recyklace 
17 02 01 Dřevo         recyklace 
17 02 02  Sklo         recyklace 
17 02 03  Plasty         recyklace 
17 04 02 Hliník        recyklace 
17 04 05  Železo a ocel        recyklace 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03  uložení na skládku  
20 03 01  Směsný komunální odpad      uložení na skládku 
   

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební 
výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.  
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k charakteru stavebních prací není předmětem řešení. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve 
venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 
dB). 

V rámci staveniště musí dodavatel průběžně zabezpečovat přiměřenou čistotu pracoviště a 
okolí. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich 
znečištění. Bude omezena prašnost při míchání malt na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení stavby 
je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do 
původního stavu. 

   
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Plán BOZP zajišťuje vybraný zhotovitel díla. 
 
Obecné zásady bezpečnosti práce: 
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. 

Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 
doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé.  

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale 
kontrolovaném místě lékárnička, která musí být kontrolována, doplňována a léky před skončením 
záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané 
záchranné službě.  

Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací: 
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce 

až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které 
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vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími 
ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Uspořádání staveniště zajistí zhotovitel dle svých potřeb. Je potřeba staveniště udržovat v 

takovém stavu, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti staveniště. 
Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována veškerá ustanovení vyhlášky 

č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Veškeré případné zásahy do nosných konstrukcí budou prováděny za 
odborného dozoru a vedení vyškolených a poučených pracovníků. V případě zjištění skutečností, 
které jsou v rozporu s navrhovaným řešením v projektové dokumentaci, je prováděcí firma povinna 
neprodleně s těmito skutečnostmi seznámit zodpovědného projektanta a do doby vyřešení 
problému zastavit veškeré stavební práce. 

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v průběhu výstavby bude řešeno 
v souladu s § 15, odst. 2 zák. 309/2006 Sb.  Před zahájením prací na stavbě bude s investorem 
v součinnosti s dodavatelem stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
podrobně stanoví požadavky a zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně opatření 
z hlediska časové potřeby a způsobu provedení.  

Plán BOZP bude zpracován dle zák. 309/2006Sb., jelikož součástí stavby jsou činnosti 
vystavující osoby zvýšenému ohrožení života dle přílohy č. 5 např. vyhl. 591/2006 Sb. 
Problematika BOZP vyplývající z projektu bude doplněna dodavatelem o časové skutečnosti a 
způsoby provádění jednotlivých prací vč. prací subdodavatelů. 

Nejedná se o práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Práce bude provádět odborná firma s proškolenými a kvalifikovanými 
pracovníky. 

Před prováděním stavby bude dodavatelskou firmou vypracován pracovní postup, včetně 
technických a organizačních zásad a časového harmonogramu pro jednotlivé pracovní skupiny 
pracující ve výškách. Prostor pod místy práce ve výšce bude zajištěn vyznačením výstražnou 
páskou s bezpečnostní tabulkou „POZOR NAHOŘE SE PRACUJE“. 

Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký 
materiál, stavební suť apod. pouze na uzavřených shozových trasách). Platí striktní zákaz 
shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina apod.), kdy není možno zaručit bezpečný 
dopad. 

Současné platné právní podmínky určuje: 
- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy a novely  
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí 
předpisy  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  
- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
- vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

 
K dalším základním předpisům patří: 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí  

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek  
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

odborné způsobilosti  
při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. ve znění 
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vyhlášky č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN. 
 
Zdroje ohrožení zdraví při stavebních pracích a jejich omezení: 

- okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a 
ohrazení staveniště  

- pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení volných hran objektu, překrytí, 
přemostění a ohrazení výkopů  

- ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na 
staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - 
výtahů a jeřábů 
 

Všeobecné požadavky pro zajištění BOZP: 
- zákaz používání alkoholu  
- používání osobních ochranných pomůcek  
- pořádek na staveništi  
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení  
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí  
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů  
- pravidelná školení BOZP  
- respektování Zákoníku práce 

 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není předmětem řešení. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Na stavbu je možné stavební hmoty dopravovat po místní komunikaci. Dopravní obsloužení 
pozemku nevyvolá žádná opatření. V průběhu stavebních prací bude zejména dbáno, aby nedošlo 
ke znečištění přiléhajících komunikací. 

Staveniště bude označeno značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění bouracích prací musí být dodrženy minimálně tyto zásady: 

- bourací práce smějí provádět pouze osoby pověřené a proškolené zhotovitelem za 
nepřetržitého dozoru odpovědné osoby zhotovitele 

- v případě zjištění odlišného stavu než předpokládaly průzkumné práce je zhotovitel 
povinen zjištěnému stavu přizpůsobit postup prací 

- dočasné konstrukce vybudované v průběhu bourání nesmí být zatěžovány 
odstraňovaným materiálem 

- vybouraný materiál bude průběžně odstraňován 
- bourací práce musí být přerušeny, pokud není zajištěna dostatečná stabilita 

bourané konstrukce 
- při bourání se postupuje vertikálním směrem shora dolů 

 
Na stavbě musí být odborný dozor/stavbyvedoucí, který je povinen zajistit zdárný průběh 

stavebních prací. 
 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena jako celek a dílčí termíny výstavby nejsou stanoveny. 

− vybudování zařízení staveniště včetně jeho oplocení 

− demontáž stávajících výplní otvorů a parapetů 
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 osazení nových dveřních a okenních otvorů včetně parapetů 

 provedení omítek a výmalby 

 dokončovací práce 
Plán kontrolních prohlídek bude stanoven v průběhu stavby. 

Plánovaný začátek stavebních prací: po ukončení výběrového řízení na výběr dodavatele 

Předpokládané dokončení stavebních prací: tři měsíce po zahájení stavebních prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 08/2018        Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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D.1.1  Účel objektu 
Stávající objekt je rohový obytný dům na křižovatce ulic Hasičská a U Haldy na parcele č. st. 111/1. 

V současnosti objekt slouží k bydlení. 
Rekonstrukcí objektu se účel užívání nemění, stavební úpravy budou prováděny za účelem snížení 

energetické náročnosti objektu a zvýšení jeho užitné hodnoty. 
 

D.1.2  Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení 
Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. 
Základy jsou z prostého betonu, svislé nosné konstrukce tvoří cihelné zdivo, stropní konstrukce jsou 

částečně cihelné klenby do ocelových nosníků, a dřevěné trámové. Zastřešení je tvořeno sedlovou 
střechou s vaznicovým krovem. Střešní krytina je z asfaltových šindelů. Stávající okna jsou ocelová a 
dřevěná, vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené a plné. Objekt je opatřen vedením a ochranou 
před bleskem. 

Výměnou oken a dveří nedojde z hlediska architektonického ke změně stavby. Okna a dveře budou 
vyrobeny v původních rozměrech se zachováním původního dělení. 

 

D.1.3  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace 

Počet podlaží: 4 (suterén, dvě nadzemní podlaží, podkroví) 
Počet bytových jednotek: 22 (velikost 1+1) 
Výměra pozemku parc. č. st. 111/1: 1067 m2 
Zastavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění. Využití všech prostor v objektu zůstává 

nezměněn. 
 

D.1.4  Technické a konstrukční řešení objektu 

D.1.4.1 Bourací práce 
- budou vybourána všechna okna v obvodovém a střešním plášti 

1.PP:   16 kusů ocelových oken včetně ochranného perforovaného plechu 
1.NP:   26 kusů dřevěných oken včetně vnitřních a vnějších parapetů 
   3 kusy vnějších parapetů u „falešných oken“ 
2.NP:   29 kusů dřevěných oken včetně vnitřních a vnějších parapetů 
   3 kusy vnějších parapetů u „falešných oken“ 
podkroví:  36 kusů dřevěných střešních oken 
Pozn.: střešní okna budou před odstraněním odpojena od zemnící soustavy, soustava bude 
ponechána, nová okna budou po osazení znovu napojena na zemnící soustavu. 

- budou vybourány vstupní dveře do objektu 
1.NP:  přední dveře dřevěné částečně prosklené, stávající FAB vložka zůstane zachována, 

dveře budou odpojeny od zvonkového tabla 
zadní dveře dřevěné plné, s okopovým plechem, stávající FAB vložka zůstane 
zachována 

Před vybouráním stávajících výplní otvorů bude provedeno jejich přesné zaměření a bude 
vypracována výrobní dokumentace pro výrobu nových výplní otvorů ve stejných rozměrech. 
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Bourání oken bude probíhat z vnitřní strany objektu. Bude provedeno odsekání omítky na ostění a 
nadpraží okenních otvorů. Bourání bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození venkovní fasády objektu. 

Stávající otopná tělesa včetně regulačních hlavic budou chráněna před vlivy stavebních prací. 
 Při provádění bouracích prací musí být dodrženy minimálně tyto zásady: 

- bourací práce smějí provádět pouze osoby pověřené a proškolené zhotovitelem za 
nepřetržitého dozoru odpovědné osoby zhotovitele 

- v případě zjištění odlišného stavu než předpokládaly průzkumné práce je zhotovitel povinen 
zjištěnému stavu přizpůsobit postup prací 

- dočasné konstrukce vybudované v průběhu bourání nesmí být zatěžovány odstraňovaným 
materiálem 

- vybouraný materiál bude průběžně odstraňován 
- bourací práce musí být přerušeny, pokud není zajištěna dostatečná stabilita bourané 

konstrukce 
- při bourání se postupuje vertikálním směrem shora dolů 
- na stavbě musí být odborný dozor/stavbyvedoucí, který je povinen zajistit zdárný průběh 

bouracích prací 
 

D.1.4.2 Nový stav 
- v 1.PP budou v místě původních ocelových oken osazena nová plastová okna s ochrannou 

mříží ze strany exteriéru. Mříž bude osazena do zdiva na chemické kotvy. 
U sklepních oken nejsou navrženy vnitřní parapetní desky ani venkovní oplechování parapetu. 
Vnější ostění bude zednicky vyspraveno, opatřeno jádrovou soklovou omítkou, penetrací a 
vnějším silikonovým nátěrem. 
Bude provedeno vyspravení ubourané vnitřní omítky, bude provedena výmalba ostění, 
parapetu a nadpraží vyměněného okna. 
 

- v 1.NP a 2.NP budou v místě původních dřevěných oken osazena nová plastová okna včetně 
vnitřních plastových žaluzií. 
U oken jsou navrženy vnitřní plastové parapety včetně bočních koncovek, a venkovní 
parapety ze žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou poplastováním. 
Venkovní parapety budou ukončeny standardním klempířským způsobem - ohnuté části 
budou zasekány pod omítku a přesilikovány. 
Okna budou osazena tak, aby jejich ostění mohlo být v budoucnosti zatepleno min. 20 mm 
izolantu v souladu s ČSN 73 0540, čl. A.3.4.7. Tento požadavek investora je nutno zohlednit 
dodavatelem při návrhu šířky rámu oken. 
Připojovací spáry oken budou provedeny v souladu s platnou legislativou, tzn. zvnějšku bude 
osazena komprimační páska a zevnitř interiérová páska, která bude chránit vypěnění okna 
PUR pěnou. 
Bude provedeno vyspravení ubourané vnější a vnitřní omítky, bude provedena výmalba 
ostění, nadpraží a celé stěny ze strany interiéru, ve které je osazeno vyměněné okno. 
 

- v podkroví budou v místě původních dřevěných střešních oken osazena nová dřevěná střešní 
okna včetně oplechování a lemování. Okna budou opatřena vnitřní zastiňovací roletou. 
Stávající tepelnou izolaci a hydroizolaci střechy nutno doplnit a napojit až na rámy oken. 
Nová střešní okna budou po osazení znovu napojena na zemnící soustavu. 
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Součástí stavebních prací bude úprava vnitřních pohledových konstrukcí navazujících na 
střešní okna. Bude provedena výmalba ostění, parapetu, nadpraží a celé stěny ze strany 
interiéru, ve které je osazeno vyměněné okno. 
 

- v 1.NP budou na vstupu do domu osazeny nové dřevěné dveře vyrobené jako replika 
stávajících dveří. Zasklená část dveří bude provedena z bezpečnostního skla čirého. Po 
obvodu dveří bude silikonové těsnění. Dveře budou opatřeny samozavíračem s aretací a 
elektrickým vrátným. Budou prověřeny stávající rozvody slaboproudu ke zvonkovému tablu. 
Zámek bude přenesen ze stávajících dveří. Dveře budou opatřeny panikovým kováním. 
U zadního vstupu do objektu budou osazeny nové dřevěné plné s okopovým plechem výšky 
500 mm z obou stran. Zámek bude přenesen ze stávajících dveří. Dveře budou opatřeny 
panikovým kováním. 
 

D.1.4.3 Technologický postup výměny oken 
- vybourání původního okna. Začištění povrchu okenního otvoru, aby byl zajištěn rovinný a 

soudržný podklad pro aplikaci těsnicích pásek. 
- před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního 

prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve 
vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit. 

- montáž těsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnící pásky na 
interiérovou stranu rámu okna a poté exteriérové difúzně otevřené pásky na stranu exteriéru. 

- s lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat 
takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S 
lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěma lepícími materiály. Na rám 
okna se páska lepí předpřipravenou lepící folií, ze které se při lepení stahuje krycí folie. Když 
se páska dolepí k rohu rámu, nestříhá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později 
pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a 
páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti 
stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodu ze tří stran, vyjma parapetní části, která 
se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru. 

- takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé 
polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen 
ve vodorovném a svislém směru. 

- rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby 
nebránily tepelné roztažnosti profilů, a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, resp. 
sklopné). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit 
následným pracím. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové 
zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako 
pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při 
podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a 
příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné 
hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od 
stavebního otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení 
okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 

- upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné 
utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a 
vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné 
a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají. 

- připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního 
ovzduší min. + 5 °C). Po očištění připojovací spáry od prachu se doporučuje podklad navlhčit 
vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny 
dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a 
okolního vzduchu.  Po cca 1 - 2  hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. s 
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podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a 
omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje 
předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich 
přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. 

- provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního 
profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. 

- osadí se vnitřní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu 
se přilepí PUR pěnou. Parapet by měl přečnívat přes líc stěny max. o 20 - 30 mm tak, aby 
netvořil překážku proudění vzduchu od otopných těles k vnitřnímu povrchu okna. 

- zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí 
fólií, která se přilepí k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce 
sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit 
jemným pohybům rámu. Pro tyto účely se použijí systémové plastové krycí lišty. Po dokončení 
zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou 
fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání 
ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen 
velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů. 
 

D.1.5  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodové konstrukce objektu kromě výplní otvorů jsou stávající. Nové výplně otvorů jsou 
navrženy tak, aby splňovaly požadavek na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro 
jednotlivé výrobky. 
 

D.1.6  Způsob založení objektu 
Není předmětem řešení. 
 

D.1.7  Vliv objektu na životní prostředí 
Při výstavbě budou vznikat odpady, které budou separovány v kontejnerech a odváženy na 
skládku, přednostně k dalšímu zpracování. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené 
stavební činností uvedeny do původního stavu. Během stavby lze očekávat zvýšenou 
hlučnost a prašnost v těsné blízkosti stavby. 
Vzniklé odpady budou patřit do kategorie „O“, tj. stavební a demoliční odpad neobsahující 
nebezpečné látky, jako je stavební keramika, dřevo, železo (plech) a stavební suť 
neobsahující azbest. 
Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 
staveniště ani jeho okolí. 
S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí dodavatel stavby nakládat 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 
Dodavatel povede evidenci o odborné likvidaci odpadů a doklady předloží investorovi. 
 

D.1.8  Dopravní řešení 
Není předmětem řešení. 
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D.1.9  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové 
opatření 

Beze změny oproti stávajícímu stavu, navrhované stavební úpravy tuto oblast negativně 
neovlivňují. 
 

D.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace splňuje všechny technické požadavky na stavby dle Vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě, 08/2018                                                                                         Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐101

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 1.PP

Výpis oken 1.PP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/1 800 350 9 ocelové okno se sklápěcím křídlem
zasklené drátěným sklem, opatřeno
perforovaným plechem

O/2 800 350 7 ocelové okno se sklápěcím křídlem
zasklené drátěným sklem, opatřeno
perforovaným plechem, doplnění perfor.
plechu plným pásem dle stáv. oken Z/1

16

 1 : 50
Výpis oken

 1 : 100
Legenda materiálů
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Stávající zdivo bez rozlišení Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys 1.NP ‐ stávající stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐102

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 1.NP

 1 : 50
Výpis dveří

Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

D/1 1600 3200 1 Dřevěné dveře dvojkřídlové s nadsvětlíkem v
dřevěné zárubni pro rozměr stavebního
otvoru 1700x3200 mm, v horní části dveřních
křídel prosklení 600x1100 mm, nadsvětlík
neotevíravý, zasklení bezpečnostním sklem,
zámek s vložkou FAB, kování a štítky
kovové - mosaz

D/2 900 1970 1 Dřevěné dveře jednokřídlové, plné, vnější

Výpis oken 1.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/3 1200 2100 26 sestava typových dřevěných oken
pro rozměr stavebního otvoru
1200x2100 mm, v horní části
jednokřídlové okno se sklápěcím
křídlem 1200x600 mm, ve spodní
dvoukřídlové s otevíravými křídly
1200x1500 mm

26

 1 : 50
Výpis oken

Výkaz parapetů vnitřních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis

T/1 1240 400 7 parapet vnitřní
dřevěný

T/2 1240 300 19 parapet vnitřní
dřevěný

26

 1 : 100
Legenda materiálů

Výkaz parapetů venkovních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Počet
(ks) Popis

Rozvinutá
šířka

K/1 1300 7 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/2 1300 19 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.34 m

K/4 1300 3 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

29
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Stávající zdivo bez rozlišení Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys 2.NP ‐ stávající stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐103

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 2.NP

Výpis oken 2.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/3 1200 2100 27 sestava typových dřevěných oken
pro rozměr stavebního otvoru
1200x2100 mm, v horní části
jednokřídlové okno se sklápěcím
křídlem 1200x600 mm, ve spodní
dvoukřídlové s otevíravými křídly
1200x1500 mm

27

 1 : 50
Výpis oken

Výpis oken společné prostory

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Poznámka

O/4 780 2800 2 dřevěné okno
jednokřídlové s
nadsvětlíkem

spodní křídlo
opatřeno
zábradlím z
vnitřní strany,
otevíravé,
uzamykatelné

2

Výkaz parapetů venkovních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Počet
(ks) Popis Rozvinutá šířka

K/1 1300 7 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/2 1300 11 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.34 m

K/3 1300 9 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/4 1300 3 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/5 820 2 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.44 m

32

Výkaz parapetů vnitřních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis

T/1 1240 400 7 parapet vnitřní
dřevěný

T/2 1240 300 20 parapet vnitřní
dřevěný

27

 1 : 100
Legenda materiálů
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Stávající zdivo bez rozlišení Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys podkroví ‐ stávající stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐104

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys podkroví

Výpis oken podkroví

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/5 780 1180 36 dřevěné střešní okno
včetně lemování

36

 1 : 50
Výpis oken

 1 : 100
Legenda materiálů
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys střechy ‐ stávající stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐105

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys střechy

Výpis oken podkroví

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/5 780 1180 36 dřevěné střešní okno
včetně lemování

36

 1 : 50
Výpis oken
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Hladké zdivo nátěr fasádní barvou ‐ odstín okr světlý.
Vystupující ozdobné prvky a římsy ‐ odstín okr o 2 stupně tmavší než hladké zdivo.
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

1 : 150

DPS

Pohledy ‐ stávající stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐106

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

1 : 150
Pohled A - jižní z ulice Místecké

1 : 150
Pohled B - východní z ulice Místecká

1 : 150
Pohled C - severní z ulice Hasičské

1 : 150
Pohled D - západní ze dvora

1 : 150
Pohled E - jižní ze dvora

1 : 150
Barevné řešení fasády
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Stávající zdivo bez rozlišení

Bourané konstrukce Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys 1.PP ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐107

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 1.PP

Výpis oken 1.PP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/1 800 350 9 ocelové okno se sklápěcím křídlem
zasklené drátěným sklem, opatřeno
perforovaným plechem

O/2 800 350 7 ocelové okno se sklápěcím křídlem
zasklené drátěným sklem, opatřeno
perforovaným plechem, doplnění perfor.
plechu plným pásem dle stáv. oken Z/1

16

 1 : 50
Výpis oken

 1 : 100
Legenda materiálů
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Bourané konstrukce Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys 1.NP ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐108

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 1.NP

 1 : 50
Výpis dveří

Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

D/1 1600 3200 1 Dřevěné dveře dvojkřídlové s nadsvětlíkem
v dřevěné zárubni pro rozměr stavebního
otvoru 1700x3200 mm, v horní části dveřních
křídel prosklení 600x1100 mm, nadsvětlík
neotevíravý, zasklení bezpečnostním sklem,
zámek s vložkou FAB, kování a štítky
kovové - mosaz

D/2 900 1970 1 Dřevěné dveře jednokřídlové, plné, vnější

Výpis oken 1.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/3 1200 2100 26 sestava typových dřevěných oken
pro rozměr stavebního otvoru
1200x2100 mm, v horní části
jednokřídlové okno se sklápěcím
křídlem 1200x600 mm, ve spodní
dvoukřídlové s otevíravými křídly
1200x1500 mm

26

 1 : 50
Výpis oken

Výkaz parapetů venkovních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Počet
(ks) Popis

Rozvinutá
šířka

K/1 1300 7 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/2 1300 19 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.34 m

K/4 1300 3 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

29

Výkaz parapetů vnitřních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis

T/1 1240 400 7 parapet vnitřní
dřevěný

T/2 1240 300 19 parapet vnitřní
dřevěný

26

 1 : 100
Legenda materiálů



Po
hl

ed
 B

Po
hl

ed
 D

Pohled C

Pohled A

O/3O/3 O/3 O/3

O/3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/
3

O/3

K/1 K/1 K/2

K/1

K/1

K/1

K/2

K/3

K/3

K/3

K/3

K/3

K/3

K/3

K/3

K/3

K/2

K/2

K/2

K/2

K/2

K/2

K/2

K/2

K/1

K/1

O/4

K/2

K/5

T/1 T/2 T/2T/1

T/1

T/1

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

T/2

+3,850 +3,850

Pohled E

Legenda místností

Stávající prostor, není předmětem řešení

~ 19700

~ 2700

~ 
29
55
0

~ 15200

~ 2
32
00

~ 
91

00

2100
1200

2100
1200

2100
1200

2100
1200

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

21
0012
00

(800) (800) (800) (800)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

(8
00
)

2100
1200(800)

2800
780

K/4 K/4 K/4

T/1

T/1

T/1

75
0

60
0

750

750

600

750

60
0

600

600

75
0

450

O/2

O/3

O/4

O/5

O/1

1200

15
00

60
0

21
00

780

28
00

14
00

14
00

780

11
80

800

800
35

0
35

0

Stávající zdivo bez rozlišení

Bourané konstrukce Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys 2.NP ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐109

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys 2.NP

Výpis oken 2.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/3 1200 2100 27 sestava typových dřevěných oken
pro rozměr stavebního otvoru
1200x2100 mm, v horní části
jednokřídlové okno se sklápěcím
křídlem 1200x600 mm, ve spodní
dvoukřídlové s otevíravými křídly
1200x1500 mm

27

 1 : 50
Výpis oken

Výpis oken společné prostory

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/4 780 2800 2 dřevěné okno jednokřídlové
s nadsvětlíkem

2

Výkaz parapetů venkovních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Počet
(ks) Popis

Rozvinutá
šířka

K/1 1300 7 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/2 1300 11 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.34 m

K/3 1300 9 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/4 1300 3 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.39 m

K/5 820 2 parapet vnější
pozinkovaný plech

0.44 m

32

Výkaz parapetů vnitřních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis

T/1 1240 400 7 parapet vnitřní
dřevěný

T/2 1240 300 20 parapet vnitřní
dřevěný

27

 1 : 100
Legenda materiálů
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Stávající zdivo bez rozlišení

Bourané konstrukce
Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys podkroví ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐110

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys podkroví

Výpis oken podkroví

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/5 780 1180 36 dřevěné střešní okno
včetně lemování

36

 1 : 50
Výpis oken

 1 : 100
Legenda materiálů
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Bourané konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

Jak je ukázáno

DPS

Půdorys střechy ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐111

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 100
Půdorys střechy

Výpis oken podkroví

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis

O/5 780 1180 36 dřevěné střešní okno
včetně lemování

36

 1 : 50
Výpis oken

 1 : 100
Legenda materiálů
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

1 : 150

DPS

Pohledy ‐ bourací práce

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐112

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

1 : 150
Pohled A - jižní z ulice Místecké

1 : 150
Pohled B - východní z ulice Místecká

1 : 150
Pohled C - severní z ulice Hasičské
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08/2018
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Nové konstrukce
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Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby
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17‐2018
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Ing. David Sýkora, Ph.D.
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Nové konstrukce Měřítko:
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jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby
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Střešní krytina asfaltový šindel.
Hladké zdivo nátěr fasádní barvou ‐ odstín okr světlý.
Vystupující ozdobné prvky a římsy ‐ odstín okr o 2 stupně tmavší než hladké zdivo.
Oplechování (žlaby, svody, parapety) ‐ nátěr v odstínu fasádní barvy.
Okna plastová bílá.
Sklepní okna plastová bílá, venkovní mříž.
Střešní okna dřevěná.
Sokl ‐ nátěr fasádní barvou ‐ odstín šeď betonová (střední).Nové konstrukce
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projektant:
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Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

1 : 150

DPS

Pohledy ‐ nový stav

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐118

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

1 : 150
Pohled A - jižní z ulice Místecké

1 : 150
Pohled B - východní z ulice Místecká

1 : 150
Pohled C - severní z ulice Hasičské

1 : 150
Pohled D - západní ze dvora

1 : 150
Pohled E - jižní ze dvora

1 : 150
Barevné řešení fasády

1 : 150
Legenda materiálů
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17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐119

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

 1 : 50
Okno v suterénu

 1 : 50
Okno v podkroví



1 ‐ okenní páska s perlinkou pro utěsnění připojovací spáry okna ze strany exteriéru nebo interiéru,
páska mění svou prostupnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí

2 ‐ začišťující okenní profil s tkaninou ‐ APU lišta

3 ‐ vypěněno polyuretanovou pěnou

4 ‐ okenní profil

5 ‐ okenní páska s perlinkou pro utěsnění připojovací spáry okna ze strany exteriéru nebo interiéru
páska mění svou prostupnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí

6 ‐ vnitřní omítka

7 ‐ stávající zdivo

1 ‐ předstlačená impregnovaná těsnící páska pro rychlé utěsnění dilatačních spar

2 ‐ vypěněno polyuretanovou pěnou

3 ‐ samolepící okenní těsnící fólie pro utěsnění interiérové i exteriérové části,
fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prosředí

4 ‐ přířez tepelně izolační desky, nízkoexpanzní montážní pěna

5 ‐ trvale pružný tmel

6 ‐ stávající zdivo

7 ‐ venkovní omítka

8 ‐ okenní profil

9 ‐ samolepící okenní těsnící fólie pro utěsnění interiérové i exteriérové části,
fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prosředí

10 ‐ vnitřní parapet
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

OKNA MUSÍ BÝT OSAZENA TAK, ABY OSTĚNÍ MOHLO BÝT V BUDOUCNOSTI ZATEPLENO 
MIN. 20 mm IZOLANTU V SOULADU S ČSN 73 0540, čl. A.3.4.7.
NUTNO ZOHLEDNIT PŘI VOLBĚ ŠÍŘKY RÁMU OKEN.
PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OKEN BUDOU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU, tj. ZVNĚJŠKU 
BUDE OSAZENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKA A ZEVNITŘ INTERIÉROVÁ PÁSKA, KTERÁ BUDE 
CHRÁNIT VYPĚNĚNÍ OKNA PUR PĚNOU

PROVEDENÍ PŘÍPADNĚ OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A 
VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ 
PROVOZ A SE VŠEMI DOPLŇUJÍCÍMI PRVKY ZDE POPSANÝMI, TEDY VČETNĚ  OSAZOVACÍCH 
NEBO NASTAVOVACÍCH PROFILŮ, OLIŠTOVÁNÍ SYSTÉMOVÝMI LEPÍCÍMI LIŠTAMI SE 
SIŤOVINOU (APU LIŠTY), VYPLNĚNÍ OSAZOVACÍCH SPAR PUR PĚNOU, OPLECHOVÁNÍ 
VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, VNITŘNÍ PARAPETNÍCH DESEK ATD.

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V INTERIÉRU NEBO EXTERIÉRU 
STAVBY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY 
K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ 
ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA OSAZENÍ VŠECH OKEN JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM 
POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP

OSAZOVACÍ SPÁRY BUDOU NA INTERIÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNĚ UZAVŘENY A NA VNĚJŠÍ
STRANĚ PAROPROPUSTNĚ UZAVŘENY A OPATŘENY PROTI ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
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Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
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Výpis oken 1.PP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Rám a křídlo Zasklení Parapet Typ kování Typ zámku Odstín vnější

Odstín
vnitřní Poznámka

O/1 800 350 16 plastové okno jednokřídlové,
sklápěcí dovnitř, opatřeno
ochrannou mříží Z/1

šestikomorový profil, prostup
tepla profilem Uw=1,1 W/m2K
při tloušťce 76 mm,
pozinkovaná ocelová výztuha
1,5 mm ve všech částech rámů
a křídel

izolační dvojsklo čiré
Uw= max 1,1W/m2K, s
teplým distančním
rámečkem

vnější ostění bude opatřeno jádrovou
soklovou omítkou, penetrací a vnějším
silikonovým nátěrem

celoobvodové kování s nastavitelnými
bezpečnostními čepy, s mikroventilací,
bezpečnostním uzamykacím bodem proti
vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci
a zvedačem křídla zabraňujícím jeho
svěšování v zavřené poloze

pákový uzávěr bílá RAL 9010 bílá RAL 9010 okapničky na křídlech,
opatření pro odvod
kondenzátu

16

Výpis oken 1.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Rám a křídlo Zasklení

Parapet
vnitřní

Barva
parapet
vnitřní Parapet vnější

Barva parapet
vnější Typ kování Typ zámku

Odstín
vnější

Odstín
vnitřní Poznámka

O/2 1200 2100 26 plastové okno dvoukřídlové s
nadsvětlíkem, levé křídlo
otevíravé dovnitř, pravé křídlo
otevíravé a sklápěcí dovnitř -
ovládání klikou, nadsvětlík
sklápěcí dovnitř - ovládání táhlem

šestikomorový profil, prostup
tepla profilem Uw=1,1 W/m2K
při tloušťce 76 mm,
pozinkovaná ocelová výztuha
1,5 mm ve všech částech
rámů a křídel

izolační dvojsklo čiré
Uw= max 1,1W/m2K,
s teplým distančním
rámečkem

plastový bílá RAL 9010 parapet z žárově
pozinkovaného plechu
tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou
poplastováním,
včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

celoobvodové kování s nastavitelnými
bezpečnostními čepy, s mikroventilací,
bezpečnostním uzamykacím bodem proti
vypáčení, pojistkou proti chybné
manipulaci a zvedačem křídla zabraňujícím
jeho svěšování v zavřené poloze

křídlo -
klika,
nadsvětlík -
táhlo

bílá RAL
9010

bílá RAL
9010

okapničky na křídlech,
opatření pro odvod
kondenzátu, vnitřní
plastová žaluzie, RAL
dle výběru investora

26

Výpis oken podkroví

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(mm) Popis Rám a křídlo Zasklení Typ zámku Oplechování Odstín vnější Odstín vnitřní Poznámka

O/4 780 1180 36 dřevěné střešní okno kyvné,
včetně oplechování a lemování

lepený dřevěný profil Uw=1,3 W/m2K izolační dvojsklo čiré Uw= max 1,1W/m2K,
s teplým distančním rámečkem

madlo s dvojkrokovým zámkem v horní části
okenního křídla, ventilační klapka umožňuje
větrání i při zavřeném okně, snadno čistitelný
filtr pro zadržení nečistot či hmyzu

lakovaný hliník RAL dle výběru investora RAL dle výběru investora vnitřní
zastiňující roleta

36

Výpis oken společné prostory

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Rám a křídlo Zasklení

Parapet
vnitřní

Barva
parapet
vnitřní Parapet vnější

Barva parapet
vnější Typ kování Typ zámku

Odstín
vnější

Odstín
vnitřní Poznámka

O/3 780 2800 2 plastové okno se dvěma křídly
nad sebou, otevíravé a sklápěcí
dovnitř - ovládání táhlem, spodní
křídlo opatřeno zábradlím Z/2 z
vnitřní strany, otevíravé,
uzamykatelné

šestikomorový profil, prostup
tepla profilem Uw=1,1 W/m2K
při tloušťce 76 mm,
pozinkovaná ocelová výztuha
1,5 mm ve všech částech
rámů a křídel

izolační dvojsklo čiré
Uw= max 1,1W/m2K, s
teplým distančním
rámečkem

plastový bílá RAL 9010 parapet z žárově
pozinkovaného plechu
tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou
poplastováním,
včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

celoobvodové kování s nastavitelnými
bezpečnostními čepy, s mikroventilací,
bezpečnostním uzamykacím bodem proti
vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci
a zvedačem křídla zabraňujícím jeho
svěšování v zavřené poloze

spodní
křídlo -
klika, horní
křídlo -
táhlo

bílá RAL
9010

bílá RAL
9010

okapničky na křídlech,
opatření pro odvod
kondenzátu

2
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Výpis oken 2.NP

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Rám a křídlo Zasklení

Parapet
vnitřní

Barva
parapet
vnitřní Parapet vnější

Barva parapet
vnější Typ kování Typ zámku

Odstín
vnější

Odstín
vnitřní Poznámka

O/2 1200 2100 27 plastové okno dvoukřídlové s
nadsvětlíkem, levé křídlo
otevíravé dovnitř, pravé křídlo
otevíravé a sklápěcí dovnitř -
ovládání klikou, nadsvětlík
sklápěcí dovnitř - ovládání táhlem

šestikomorový profil, prostup
tepla profilem Uw=1,1 W/m2K
při tloušťce 76 mm,
pozinkovaná ocelová výztuha
1,5 mm ve všech částech
rámů a křídel

izolační dvojsklo čiré
Uw= max 1,1W/m2K,
s teplým distančním
rámečkem

plastový bílá RAL 9010 parapet z žárově
pozinkovaného plechu
tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou
poplastováním,
včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

celoobvodové kování s nastavitelnými
bezpečnostními čepy, s mikroventilací,
bezpečnostním uzamykacím bodem proti
vypáčení, pojistkou proti chybné
manipulaci a zvedačem křídla zabraňujícím
jeho svěšování v zavřené poloze

křídlo -
klika,
nadsvětlík -
táhlo

bílá RAL
9010

bílá RAL
9010

okapničky na křídlech,
opatření pro odvod
kondenzátu, vnitřní
plastová žaluzie, RAL
dle výběru investora

27
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V INTERIÉRU NEBO EXTERIÉRU 
STAVBY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY 
K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ 
ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
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jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

 1 : 50

DPS

Výpis dveří

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐122

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Materiál Zárubeň Zasklení Typ zámku Typ kování Práh Samozavírač Odstín vnitřní Odstín vnější Poznámka

D/1 1600 3200 1 venkovní dřevěné dveře
dvojkřídlové s nadsvětlíkem,
nadsvětlík neotevíravý, členění a
otevírání dle stávajících dveří

masiv dřevěný rám bezpečnostní
sklo čiré

zámek vložkový,
přenesena stávající
vložka

štítové, z matného
kovu, koule - klika

Ano Ano RAL dle výběru
investora

RAL dle výběru investora nový elektrický bzučák napojený na
stávající zvonkové plato, panikové kování

D/2 900 1970 1 venkovní dřevěné dveře
jednokřídlové, plné, levé

masiv ocelová - zámek vložkový,
přenesena stávající
vložka

štítové, z matného
kovu, koule - klika

Ano Ne RAL dle výběru
investora

RAL dle výběru investora okopový plech výšky 500 mm z obou
stran, panikové kování
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K/1

různé

25 6°

15

30

30°

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V INTERIÉRU NEBO EXTERIÉRU 
STAVBY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY 
K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ 
ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY
NA VÝROBU A MONTÁŽ DLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ (VČETNĚ 
ZMĚN) A ČSN EN 612. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMĚJÍ PŘIJÍT DO STYKU S 
KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU.

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU UKONČENY STANDARDNÍM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM ‐
‐ OHNUTÉ ČÁSTI BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKU A PŘESILIKOVÁNY

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

 1 : 10

DPS

Výpis klempířských výrobků

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐123

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

Výkaz parapetů venkovních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Rozvinutá
šířka (mm)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/1 1300 390 7 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/2 1300 340 19 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/4 1300 390 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

29

Výkaz parapetů venkovních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Rozvinutá
šířka (mm)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/1 1300 390 7 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/2 1300 340 11 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/3 1300 390 9 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/4 1300 390 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/5 820 440 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

32
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P/2 40

20

300

P/1 40

400

20

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ TYPOVÉ PLASTOVÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

P/3 40

200

20

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

 1 : 10

DPS

Výpis plastových výrobků

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐124

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

Výkaz parapetů vnitřních 1.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis Barva parapet vnitřní

P/1 1240 400 7 plastový parapet s bočnicemi bílá RAL 9010

P/2 1240 300 19 plastový parapet s bočnicemi bílá RAL 9010
26

Výkaz parapetů vnitřních 2.NP

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Počet
(ks) Popis Barva parapet vnitřní

P/1 1240 400 7 plastový parapet s bočnicemi bílá RAL 9010

P/2 1240 300 20 plastový parapet s bočnicemi bílá RAL 9010

P/3 820 200 2 plastový parapet s bočnicemi bílá RAL 9010
29
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Výpis materiálu pro 16 sestav Z/1:

L 35/35/3  36,8 bm x 1,6 = 58,9 kg

plech Tahokov        0,8 x 0,35 x 16 = 4,5 m2

chemická kotva do zdiva      64 ks

Výpis materiálu pro 2 sestavy Z/2:

TR 40/40/2,9    2,8 x 3,31 = 9,3 kg
TR 30/30/3    21,12 x 2,36 = 49,8 kg

chemická kotva do zdiva  6 ks

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V INTERIÉRU NEBO EXTERIÉRU 
STAVBY BUDOU PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY 
K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ 
ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY A MATERIÁLY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ 
S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM 
VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci 
stavby

 1 : 25

DPS

Výpis zámečnických výrobků

17‐2018
Výměna oken v bytovém domě

Úřad městského obvodu Ostrava ‐ Jih

08/2018

Ing. David Sýkora, Ph.D.

17‐2018‐DPS‐D.1.1‐AST‐125

Hasičská 114/1, Ostrava ‐ Hrabůvka

Ochranné zábradlí u okna

Značka
Délka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Materiál Povrchová úprava Odstín Typ kování Poznámka

Z/2 700 1400 2 ocelové zábradlí s panty,
otočné, pravé, uzamykatelné

rám z uzavřených profilů 40/40/4,
výplň z uzavřených profilů 20/20/2

komaxitová barva bílá RAL 9010 klika z vnitřní strany,
zámek FAB

kotvení do zdiva
chemickou kotvou

Ochranná mříž u okna

Značka
Délka
(mm)

Šířka
(mm) Plocha

Počet
(ks) Popis Materiál Povrchová úprava Odstín Poznámka

Z/1 800 350 0.28 m² 16 ochranná mříž okna, ocelový rám s výplní pletivem Tahokov,
rozměr oka max. 25 mm

ocelový úhelník L 30/30/4,
Tahokov ocel pozink neválcovaný

komaxitová barva RAL dle výběru investora kotvení rámu do zdiva chemickou kotvou
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