Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: PD20180( Bytovy diim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabtlvka

Objekt: S001 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabtlivka

Rozpocet: 1 Vyména oken v bytovém domé

Zadavatel Statutarni mésto Ostrava ICO: 00845451
ProkeSovo namésti 1803/8 DIC: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravska Ostrava

Zhotovitel: S-0O-D Holding s.r.o. ICO: 26830272
Podlesni 1827 DIC: €CZ26830272
735 41 Petivald u Karviné

Rozpis ceny Celkem

HSV 424 405,38

PSV 1 853 560,62

MON 23 700,00

Vedlej$i naklady 160 000,00

Ostatni naklady 5 000,00

Celkem 2 466 666,00

Rekapitulace dani

Zéklad pro snizenou DPH 15 % 2 466 666,00 CzK
Snizena DPH 15 % 369 999,90 CzK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zékladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,10 CzK

Cena celkem s DPH

2 836 666,00 czk

dne

14.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Popis rozpoctu: 1 - Vyména oken v bytovém domé

Dle pozadavku investroa budou viechny prace na vnéjsim plasti budovy provadény z interiéru objektu.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 3



Rekapitulace dilt

Cislo |Nazev Typ dilu Celkem %
4 Vodorovné konstrukce HSV 12 636,00 1
61 Upravy povrchd vnitini HSV 179 367,41 7
62 Upravy povrchd vn&jsi HSV 110 995,66 4
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 991,80 0
64 Vyplné otvor HSV 59 435,04 2
96 Bourani konstrukci HSV 43 202,85 2
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 1 468,14 0
712 Povlakové krytiny PSV 145 582,58 6
764 Konstrukce klempifské PSV 68 777,25 3
766 Konstrukce truhlarské PSV HHHHHHEHE? 61
767 Konstrukce zamec¢nické PSV 87 918,87 4
784 Malby PSV 44 872,81 2
M21 Elektromontaze MON 23 700,00 1
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 12 308,48 0
VN Vedlejsi naklady VN 160 000,00 6
ON Ostatni naklady ON 5 000,00 0
Cena celkem HHHHHHEHAH# ] 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001

Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka

Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
Dil 4 Vodorovné konstrukce 12 636.00
11447151112RZ|Podkrovi a stropy oplasténé sadrovlaknitymii deskami, se zaklopem m2 19,44000 650,00 12 636,00/801-1 |RTS 18/1
nosna konstrukce z profildl CD 1x deska, tloustky 12,5 mm, bez dodavky
a mantaze jzolace
s Upravou rohu, koutt a hran konstrukci, prebrouseni a tmeleni spar,
oplasténi osténi, stfeSni okna SDK :
18*(0,78*2+1,18*2+0,2*2)*0,25 19,44000
Dil 61 Upravy povrcht vnitini 179 367.41
2|602021142R0(Omitky stén z hotovych smési vrstva Stukova, vapenna, , tloustka vrstvy | m2 | 186,23700 240,00 44 696,88/801-1 |RTS 18/1
3mm
po jednotlivych vrstvach
Polozka poradi 7 : 186,23700 186,23700
[ 3]610991111R0(Zakryvani vyplni vnitfnich otvord, pfedmétd apod. félii Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 142,40800| 12,00/ 1708,90/801-1 |RTS 18/1]
které se zfizuji pfed Upravami povrchu, a obaleni osazenych dvefnich zarubni pfed znecisténim pfi upravach povrchu
nastfikem plastickych maltovin véetné pozdéjSiho odkryti,
vnitfni vypiné - dle TZ :
O/1:16*(0,8*0,35) 4,48000
0/2 : 53*(1,2*2,1) 133,56000
0/3 : 2%(0,78*2,8) 4,36800
[ 4]/610991001R0(Zagistovaci okenni lita pro omitku tl. 6 mm | m | 33590000] 62,00/ 20 82580[801-1 |RTS 18/1]
nalepeni a odfiznuti po dokonceni omitek
v¢. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
O/1:16*(0,8+2*0,35) 24,00000
0/2 : 53*(1,2+2*2,1) 286,20000
O/3 : 2%(0,78+2*2,8) 12,76000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2:0,9+2%1,97 4,84000
5|612409991RT]Zacisténi omitek kolem oken, dvefi a obkladll apod. s pouzitim suché m | 413,86000 140,00 57 940,40{801-4 |RTS 18/1
maltové smeési
v¢. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
O/1: 16*(0,8+0,35)*2 36,80000
0O/2 : 53*(1,2+2,1)*2 349,80000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001  Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrablvka
0:]5001 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
0/3 : 2*(0,78+2,8)*2 14,32000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2%1,97 4,84000
[ 6/612473186R0(Omitky vnitini zdiva ze suchych smési pfiplatek za zabudované | m | 33590000] 56,00/ 18810,40/801-1 |RTS 18/1]

omitka vapenocementova, strojné nebo rué¢né nanasena v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu, kompletni

souvrstvi
vE€. 17-2018-DBP-D-(101-103) :

hotovych smésil]
nodkladni nAtér nod tenkavrstvé amitky

O/1:16*(0,8+2%0,35) 24,00000
0/2 : 53*(1,2+2*2,1) 286,20000
0O/3 : 2%(0,78+2%2,8) 12,76000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2*1,97 4,84000
7|612481211RT)Vyztuzeni povrchu vnitfnich stén sklotextilni sitovinou s dodavkou m2 | 186,23700 190,00 35 385,03(801-1 |RTS 18/1
sifovinv a stérkového tmelu
osténi :
v¢. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
Zacatek provozniho souctu
O/1:16*(0,8+0,35)*2 36,80000
0/2 : 53*(1,2+2,1)*2 349,80000
0O/3: 2%(0,78+2,8)*2 14,32000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2*1,97 4,84000
Mezisoucet 413,86000
Konec provozniho souctu
413,86%(0,25+0,2) 186,23700
Dil 62 Upravy povrch( vnéjsi 110 995.66
8/602015193R0(Omitky stén z hotovych smési Doplfikové prace pro omitky stén z m2 | 103,97000 200,00 20 794,00(801-1 |RTS 18/1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
po jednotlivych vrstvach
vnéjsi zapraveni osténi :
Polozka poradi 12 : 103,97000 103,97000
[ 9]620991001R0(PFipojovaci i listy zagistovaci okenni lista, , pro omitku tl. 6 mm | m | 33590000] 62,00/ 20 82580[801-1 |[RTS 18/1]
nalepeni a odfiznuti po dokonéeni omitek
v€. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
O/1: 16*(0,8+2*0,35) 24,00000
0/2 : 53*(1,2+2*2,1) 286,20000
073 : 2*(0,78+2*2,8) 12,76000
D/ :1,7+2*3,2 8,10000
D/2:0,9+2*1,97 4,84000
| 10]622319563R0(Zatepleni parapetu extrudovanym polystyrénem, tloustky 30 mm | m2| 28,68460/ 860,00/ 24 668,76/801-1 |RTS 18/1|

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny a prehlazeni

stérky. V&etné parapetnich list.
vnéjsi oplechovani - parapetni lUzku :
K/ : (7+7)*1,3*0,39

K/2: (11+19)*1,3*0,34

K/3 :9*1,3*0,39

K/4 : (3+3)*1,3*0,39

K/5 : 2*0,82*0,44

7,09800
13,26000
4,56300
3,04200
0,72160

[ 11]622412313RT]Natér vngjsich omitek stén silikonovy, sloZitost 1-2, | m2| 103,97000] 240,00/ 24 952,80|801-1 |RTS 18/1|
Penetrace + 2 x kryci natér.
vnéjSi zapraveni osténi :
Polozka pofadi 8 : 103,97000 103,97000
12]622481211RT{VyztuZeni povrchovych Uprav vnéjsich stén stérkou s vyztuznou m2 | 103,97000]  190,00| 19 754,30[801-1 |RTS 18/1
sklotextilni tkaninou. s dodavkou sité a stérkového tmelu
v&. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
Zacatek provozniho souctu
0O/1: 16*(0,8+2*0,35) 24,00000
072 : 53*(1,2+2*2,1) 286,20000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001  Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrablvka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
O/3 : 2%(0,78+2*2,8) 12,76000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2:0,9+2%1,97 4,84000
Mezisoucet 335,90000
Konec provozniho souctu
335,9%(0,3) 100,77000
on:
16*0,8*0,25 3,20000
Dil 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 991.80
13|632451021R0(Vyrovnavaci potér z cementové malty v pasu o primérné (stredni) m2 22,69000 220,00 4991,80/801-1 |RTS 18/ 1
tloustce od 10 do 20 mm
na zdivu jako podklad napf. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovanych dilcd, pod oplechovani apod., vodorovny
nebo ve spadu do 15°, hlazeny dfevénym hladitkem,
vyrovnani podkladu pro parapetni desky :
vnitini :
O/1:16*0,8*0,25 3,20000
0/2 : 53*1,2*0,25 15,90000
0O/3 : 2*0,78*0,25 0,39000
vnéjsi :
0O/1:16*0,8*0,25 3,20000
Dil 64 VvpIné otvort 59 435.04
14]648991111R0(Osazeni parapetnich desek z plastickych hmot $itky do 200 mm | m | 1,64000] 125,00] 205,00/801-1 |RTS 18/1]

a poloplastickych hmot na montazni pénu, zapraveni omitky pod parapetem, tésnéni spary mezi parapetem a ramem

okna, dodavka silikonu.
odk. P/3: 20,82

1,64000

| 15/648991113R0(Osazeni parapetnich desek z plastickych hmot §ifky nad 200 mm

[ m |

65,72000]

145,00

9 529,40/801-1 |RTS 18/

a poloplastickych hmot na montazni pénu, zapraveni omitky pod parapetem, t&ésnéni spary mezi parapetem a ramem

okna, dodavka silikonu.
odk. P/1: (7+7)*1,24
odk. P/2 : (19+20)*1,24

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S: |PD2018001 Bytovy dim Hasicska 114/1, Ostrava - Hrablvka

Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
16|60775521R  |parapet vnitfni § = 200 mm; material - povrch laminatova folie; material - m 1,80400 550,00 992,20|SPCM |RTS 18/
jadro komrkové uslechtilé PVC- dekor barevov
odk. P/3: 2*0,82*1,1 1,80400

17{60775523R  |parapet vnitfni § = 300 mm; material - povrch laminatova félie; material - m 53,19600 650,00 34 577,40{SPCM |RTS 18/ 1
jadro komurkové uslechtilé PVC: dekor barevnv

odk. P/2 : (19+20)*1,24*1,1 53,19600

18{60775525R  |parapet vnitfni § = 400 mm; material - povrch laminatova félie; material - m 19,09600 740,00 14 131,04|SPCM |RTS 18/ 1
jadro komurkové uslechtilé PVC: dekor barevnv

odk. P/1: (7+7)1,24*1,1 19,09600
Dil 96 Bourani konstrukci 43 202.85
19]968061112R0( Vyvéseni nebo zavéseni dievénych kfidel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 167,00000]  24,00] 4008,00/801-3 |RTS 18/ |

oken, dvefi a vrat, s uloZenim a opé&tovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
v¢. 17-2018-DBP-D-(102-103) :
vyplIné otvort :

O/3 : 26*3+27*3 159,00000
0/4 : 2*(2+2) 8,00000
[ 20]968061125R0(Vyvéseni nebo zavéseni dievénych kFidel dvefi, plochy do 2 m2 | kus | 3,00000]  28,00] 84,00/801-3 |RTS 18/

oken, dvefi a vrat, s uloZzenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
v¢. 17-2018-DBP-D-102 :

D/1:2 2,00000
D/2: 1 1,00000
[ 21]968062246R0( Vybourani dievénych rami oken jednoduchych, plochy do 4 m2 | m2 | 133,56000/ 100,00/ 13 356,00/801-3 |RTS 18/ 1|

véetné pomocného leseni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
vé. 17-2018-DBP-D-(102-103) :
vypIné otvort :

0/2:53*2,1*1,2 133,56000
22|968062356R0( Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 4 | m2 4,36800 190,00 829,92|801-3 |RTS 18/1
m2

véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
v¢. 17-2018-DBP-D-102 :
0/3:2%0,78*2,8 4,36800
[ 23]968062455R0( Vybourani dfevénych rami dvefnich zarubni, plochy do 2 m2 | m2]  1,77300] 170,00 301,41/801-3 |RTS 18/1|
v€etné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
v€. 17-2018-DBP-D-102 :
D/2:0,9*1,97 1,77300
[ 24]968062456R0(Vybourani devénych réamd dveinich zérubni, plochy pres 2 m2 | m2| 544000/  180,00] 979,20/801-3 |RTS 18/ |
v€etné pomocného lesSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
v€. 17-2018-DBP-D-102 :
D/1:1,7*3,2 5,44000
[ 25/968071112R0(Vyvé&Seni nebo zavéseni kovovych kfidel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 16,00000]  22,00] 352,00/801-3 |RTS 18/ |
s pfipadnym ulozenim a opé&tovnym zavésSenim po provedeni stavebnich zmén,
v€. 17-2018-DBP-D-101 :
vypné otvord :
O/1+0/2:16*1 16,00000
26|968072244R0(Vybourani a vyjmuti kovovych ram( a rolet ramu, véetné pomocného m2 4,48000| 2 300,00 10 304,00/801-3 |RTS 18/1
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
kal/m?) okennich iednodiichveh nlochv do 1 m?2
v€. 17-2018-DBP-D-101 :
vyplné otvord :
16*0,8*0,35 4,48000
[ 27/968095002R0( Vybourani vnitfnich parapett dievénych, $itky do 50 cm, | m | 65,16000] 58,01 3779,93/801-3 |RTS 18/1]
v€. 17-2018-DBP-D-(102-103) :
vypIné otvort :
O/2:53*1,2 63,60000
0/3:2*0,78 1,56000
28|978013191R0( Otlu€eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s m2 | 103,46500 89,00 9208,39/801-3 |RTS 18/1

vvSkrabanim soar. s odisténim zdiva stén. v rozsahu do 100 %

sekani osténi, dle TZ :
Zacatek provozniho souctu

0O/1:16*(0,8+0,35)*2 36,80000
0/2 :53*(1,2+2,1)*2 349,80000
0/3:2%(0,78+2,8)*2 14,32000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 :0,9+2*1,97 4,84000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 12



Polozkovy soupis praci a dodavek

. |PD2018001

Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka

O:|so01

BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka

1

Vyména oken v bytovém domé

¢|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

mnozstvi

cena / MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
413,86%0,25

413,86000

103,46500

Dil

99

Stavenistni presun hmot

29

999281148R0

1468.14

PFfesun hmot pro opravy a udrzbu objektli pro opravy a udrzbu
dosavadnich objektt véetné vnéjsich plastu]
vvdkv do 12 m nodenim

5,71193

257,03

1468,14

801-4

RTS 18/

obort 801, 803, 811 a 812

Dil

712

Povlakové krvtiny

145 582.58

30

712211559R0

Provedeni krytiny ze Ziviénych $indell - podklad podkladni asfaltovy
jizola¢ni pas natavenim

m2

113,04000

103,01

11 644,25

800-711

RTS 18/ 1

v¢€. 17-2018-DBP-D-101 :
vypné otvor(, stfecha, odstranéni cca 50 cm izolace, do suti. :
O/4 : 36*(0,78+2*1,18)*2*0,5

113,04000

31

712221111R0

Provedeni krytiny ze Ziviénych Sindel( stfech jednoduchych, o sklonu do
45°

m2

113,04000

80,00

9 043,20

800-711

RTS 18/1

Polozka poradi 30 : 113,04000

113,04000

[ 32]712232111R0(Ziviéné $indele - montaz dopliikd stfesniho okna

| kus |

36,00000]

1490,19]

53 646,84/800-711]RTS 18/ I |

vé. 17-2018-DBP-D-105 :
vypné otvoru :
O/4 : 36

36,00000

33

712400832RT

Odstranéni povlakové krytiny a mechu na stfechach Sikmych pres 10 do
30° povlakové krvtinv dvouvrstvé. z ploch iednotlivé do 10 m

m2

113,04000

24,00

2712,96

800-711

RTS 18/ 1

v¢€. 17-2018-DBP-D-101 :
vypné otvor(, stfecha, odstranéni cca 50 cm izolace, do suti. :
O/4 : 36*(0,78+2*1,18)*2*0,5

113,04000

34

62852251R

pas izola¢ni z modifikovaného asfaltu natavitelny; nosna viozka

polyesterové rouno; horni strana jemny mineralni posyp; spodni strana
PE falie-t1 4 0 mm

m2

124,34400

240,00

29 842,56

SPCM

RTS 18/1

ztratné 10% :
Polozka poradi 30 : 113,04000*1,1

124,34400

35

62866501R

Sindel Zivicny obdélnik; § = 1 000,0 mm; v = 336 mm; termobody; barva
dle nabidkv: nosna vlozka skelna vlozka: oxidovanv asfalt

m2

124,34400

280,00

34 816,32

SPCM

RTS 18/1

ztratné 10% :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
Polozka poradi 34 : 124,34400 124,34400
36 998712202R0( Pfesun hmot pro poviakové krytiny v objektech vySky pres 6 do 12 m % 1230,46600 3,15 3 876,45 800-711 RTS 18/ |
50 m vodorovné
Dil 764 Konstrukce klempirské 68 777.25
37|764362810R0(Demontaz stieSnich otvorl stfesSnich oken a poklopd, na krytiné hladké a | kus | 36,00000 750,00 27 000,00(800-764 |RTS 18/ |
drazkové, sklonu do 30°
vé. 17-2018-DBP-D-105 :
vypné otvor( :
O/4 : 36 36,00000
[ 38| 764410850R0( DemontaZ oplechovani parapet r§ od 100 do 330 mm m | 78,34000]  64,01| 5 014,54[800-764|RTS 18/ 1|
vé. 17-2018-DBP-D-(108-109) :
vnéjSi oplechovani :
KM (7+7)*1,3 18,20000
K/2: (11+19)*1,3 39,00000
K/3:9*1,3 11,70000
K/4 : (3+3)*1,3 7,80000
K/5 : 2*0,82 1,64000
[ 39]R_764816140I, poplat. Pz plech, r$ 400 mm m | 76,70000]  454,06] 34 826,40 [Viastni
KM : (7+7)*1,3 18,20000
K/2: (11+19)*1,3 39,00000
K/3:9*1,3 11,70000
K/4 : (3+3)*1,3 7,80000
| 40|R_7648161441, poplast. Pz plech, r§ 445 mm m | 1,64000] 541,07 887,35| [Viastni |
K/5 : 2*0,82 1,64000
41 998764202R0( Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vySky do 12 m %  672,32800 1,56 1 048,96 800-764 RTS 18/ |
50 m vodorovné
Dil 766 Konstrukce truhlaiské 1506 409,11
42|766601211R0( Tésnéni pfipojovaci spary spara osténi, interiér - folie parotésna Sitky 75 m | 413,86000 160,02 66 225,88|800-766 |RTS 18/ |
mm samolepici, vypli PU pénou, exteriér - paska paropropustna Sirky 10
mm tl 2/10 mm exnanzni
v¢. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
O/1: 16*(0,8+0,35)*2 36,80000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
0/2 : 53*(1,2+2,1)*2 349,80000
O/3 : 2%(0,78+2,8)*2 14,32000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2*1,97 4,84000
43|766601213R0( Tésnéni pfipojovaci spary spara osténi, interiér - folie parotésna Sitky 50 m | 141,12000 155,02 21 876,42|800-766|RTS 18/ |
mm samolepici, vypli PU pénou, exteriér - félie paropropustna $itky 75
mm samalenici
dle montazniho navodu vyrobce :
O/4 : 36*(0,78+1,18)*2 141,12000
[ 44| 766624042R0(Montaz stfegnich oken rozméru 78/98 - 118 cm [ kus | 36,00000] 2450,00] 88 200,00]800-766|RTS 18/
odk. O/4 : 36 36,00000
[ 45/766711001R0(Montaz otvorovych prvki plastovych oken a balkonovych dvef, | m | 413,86000] 140,00/ 57 940,40|800-766|RTS 18/ | |
v¢. 17-2018-DBP-D-(101-103) :
O/1:16*(0,8+0,35)*2 36,80000
0/2 : 53*(1,2+2,1)*2 349,80000
O/3 : 2%(0,78+2,8)*2 14,32000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2*1,97 4,84000
[ 46/766R_02001 |Dodavka a montaz vnitfnich Zaluzii | m2 | 133,56000| 835,00/ 111 522,60| [Viastni |
odk. O/2 :
53%(2,1*1,2) 133,56000
| 47]766R_04001 |Dodavka a montaZ pFislu§enstvi k stfe$nimu oknu, vnitini stinici roleta | kus | 36,00000] 1060,13] 38 164,68| [Viastni |
odk. O/4 : 36 36,00000
48|611402783R |okno stfes$ni § = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; kfidlo a ram drevo; kus | 36,00000/ 6450,00f 232200,00/SPCM [RTS 18/1
oplechovani lak. hlinik; ovliadani ruéni; Uokna 1,30 W/m2K; ventila¢ni
klanka: harva transnarentni
491611403076R |lemovani pro stfe$ni okno se zateplovaci sadou; lakovany hlinik; stfeSni | kus | 36,00000|, 4 650,58| 167 420,88/SPCM |RTS 18/ 1
krytina plocha; max. tl. krytiny 16 mm §. okna 780 mm h okna 1180
mm- s drenadznim Zlahkem:- Z a deda
50|766R_D1001 |Dvefe drevene vnéjsi s nadsvétlikem, 160x320cm, 2k samozavirac kus 1,00000{ 71 357,11 71 357,11 Vlastni
odk. D/1 : 1,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
51|766R_D20011|Dvefe dievéné vnéjsi, 90x197, 1k v¢. pfisluSenstvi kus 1,00000| 22 802,86 22 802,86 Vlastni
odk. D/2 : 1 1,00000
52|766R_0O1 Okno plast. izol. 2sklo, 80x35cm, S, 1K, barva bila, odk. O/1 kus | 16,00000| 4 899,01 78 384,16 Vlastni
53|766R_02 Okno plast. izol. 2sklo, 120x210 cm, O+S, 3K, barva bila, odk. O/2 kus | 53,00000f 9817,47| 520 325,91 Vlastni
54|766R_0O3 Okno plast. izol. 2sklo, 78x280cm, O+S, 2K, barva bila kus 2,00000| 7 704,77 15 409,54 Vlastni
55 998766202R0( Pfesun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech vySky do 12 m % 13 497,07600 1,08 14 578,67 800-766 RTS 18/ |
50 m vodorovné
Dil 767 Konstrukce zameénické 87 918.87
56|767R0014 Dodavka a montaz ocelového zabradli se zavésy, uzamykatelné, 70x140, | kus 2,00000| 20 002,51 40 005,02 Vlastni
komaxit
odk. Z/2 : 2 2,00000
[ 57|767R0015  |Dodavka a montaz mfize sklepnich oken, 80x35 cm, vyplii tahokov, | kus | 16,00000] 2900,36] 46 405,76| [Viastni |
odk. Z/1:16 16,00000
58 998767202R0( Pfesun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce v objektech vysky %  842,40000 1,79 1 508,09 800-767 RTS 18/ |
do12m
50 m vodorovné
Dil 784 Malby 44 872.81
59| 784402801R0(Odstranéni maleb o$krabanim, v mistnostech do 3,8 m | m2 | 186,23700] 26,10 4 860,79]800-784|RTS 18/1]
noveé osténi :
Polozka porfadi 2 : 186,23700 186,23700
60|784191101R0O( Pfiprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, m2 | 606,24260 14,00 8 487,40|800-784|RTS 18/ |
jednonasobna
dle TZ, vymalba osténi :
Zacatek provozniho souctu
O/1 : 16*(0,8+2*0,35) 24,00000
0/2 : 53*(1,2+2*2,1) 286,20000
0O/3 : 2*(0,78+2*2,8) 12,76000
D/1:1,7+2*3,2 8,10000
D/2 : 0,9+2*1,97 4,84000
Mezisoucet 335,90000
Konec provozniho souctu
335,9*0,25 83,97500
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasicska 114/1, Ostrava - Hrablvka
0:]5001 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost

konstrukce SDK - osténi :
Polozka poradi 1 : 19,44000 19,44000

bytové sténa (1. NP, 2. NP, podkrovi) :

2%(29,55+2,7+19,7+23,2)*2,8 420,84000
-(53%1,2*2,1+2*0,78*2,8) -137,92800
(29,5+23+19,8)*3,5 253,05000
-36*0,78*1,18 -33,13440
[ 61]784195222R0(Malby z malifskych smési otéruvzdornych, , barevné, dvojndsobné | m2 | 606,24260] 52,00/ 31 524,62|800-784|RTS 18/ | |
Polozka pofadi 60 : 606,24260 606,24260
Dil M21 Elektromontaze 23 700.00
62/900 RT5 |HZS, Prace v tarifni tfidé 8 | h | 54000000 350,00/ 18 900,00| [RTS 18/1]
Uprava bleskosvodu dle TZ :
predpoklad : 36*1,5 54,00000
63/00523 R |Zkougky a revize | Soubor| ~1,00000| 4 800,00/ 4 800,00 [RTS 18/1]
Dil D96 Presuny suti a vvbouranvch hmot 12 308.48
64]979081121R0(Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalsi 1 km | 't | 123,54090] 9,27 1145,22|801-3 |RTS 18/ 1]
predpokladana vzdalenost 10 km :
12,35409*10 123,54090
[ 65/979990001R0(Poplatek za skladku stavebni suti [ 't | 799159  500,00] 3995,80/801-3 |RTS 18/1]
celkovy objem suti : 12,35409 12,35409
odpocet drevo - plast :
Polozka pofadi 66 : 4,36250*-1 -4,36250
| 66/979990162R0(Poplatek za skladku dievo+sklo | t | 436250/ 935,00] 4 078,94/801-3 |RTS 18/ |
Dem.hmotnost polozky poradi 19 : 0,00000
Dem.hmotnost polozky poradi 20 : 0,00000
Dem.hmotnost polozky pofadi 21 : 3,60612 3,60612
Dem.hmotnost polozky pofadi 22 : 0,23587 0,23587
Dem.hmotnost polozky porfadi 23 : 0,15602 0,15602
Dem.hmotnost polozky porfadi 24 : 0,36448 0,36448
[ 67/979081111R0(Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km | t | 12,35409] 250,00 3088,52|1801-3 |RTS 18/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |PD2018001 Bytovy dim Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrab(vka
Q:|so01 BD na ul. Hasi¢ska 114/1, Ostrava - Hrabuvka
R: |1 Vyména oken v bytovém domé
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem Cenik |/ platnost
Dil VN VedlejSi naklady 160 000.00
68/005121010R |Vybudovani zafizeni stavenité | Soupor| = 1,00000/155 000,00/ 155 000,00 [RTS 18/1]
Naklady spojené se zfizenim pfipojek energii (voda, elektricka energie) k objektim zafizeni stavenisté, vybudovani
podruzné mérenych odbérnych mist (v¢. revize), pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni
budovani obiektu zarizeni stavenisté (stavenistni burka. mobilni W\ Oploceni stavbv mobilnim plotem vvSky 1.8m
69/005121020R |Provoz zafizeni stavenisté 1,00000] 2500,00] 2 500,00 [RTS 18/1]
Naklady na vybaveni objektll zafizeni stavenisté, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v
ramci provozu zafizeni stavenisté, nadklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou
udrzbu a opravy na obiektech zarizeni stavenisté a na pripoikach enerqii
[ 70/005121030R | Odstranéni zatizeni staveni§té | Soubor| ~1,00000/ 1 000,00/ 1.000,00] [RTS 18/1]
Odstranéni objektl zafizeni stavenisté véetné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu
povrchi po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté provozovano.
[ 71]005124010R |Koordinagni &innost | Souber| ~1,00000/ 1 500,00] 1500,00] [RTS 18/1]
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.
Dil ON Ostatni naklady 5 000.00
72/005211080R |Bezpednostni a hygienicka opatfeni na stavenisti | Souper| ~1,00000/ 3 000,00/ 3 000,00/ |[RTS 18/1]
Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, v€etné pfislusného znaceni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fa 3 rnj diska provozu stavenisté (provozné dopravni Fad)
[73]005241010R [Dokumentace skuteéného provedeni [ Sewber] " 1,00000| 2 000,00] 2000,00] [RTS 18/1]

Naklady na vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v listinné formé v poctu
3paré a digitalni na CD 1x. Soucasti dokumentace skuteéného provedeni stavby jsou certifikaty, pfipadné prohlaseni o
shodé pouzitym materialt a vyrobkd.

[ celkem B |
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Pfiloha €. 2 smlouvy

Seznam poddodavately, s jejichZ pomoci 2€astnik predpoklada realizaci vefejné zakazky

1

Spisova znacka v obchodnim rejstiiku:

Oscba opravnéna jednat za Géastnika:

Osoby zmocnéne k dal§im jednanim:

G
Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace Vécné vymezeni asti po/odil
plnéni VZ, kterou na
hodia ﬂéastnik_zadat pinéni
poddodavateli, vE. vZ
VZ 133.18 ,Vyména oken v bytovém domé Hasidska 114147 | hodnoty v K& bez
1. |Nazev:
Sidlo / misto podnikani:
Tel., fax:
E-mail:
ico:
DIC:

2. | Nazev:

Sidlo / misto podnikani:

Tel., fax:

E-mail:

ICO:

DIC:

Spisova znatka v obchodnim rejstiiku:

Osoba opravnéna jednat za G¢astnika:

Osoby zmocnéné k dai$im jednanim:

Cestné prohlaseni

Timto prohlasuji, Ze nehodlam vyuzit k pinéni vefejné zakazky poddodavatele

Osoba opravnéna jé

Podpis osoby:

Titul, jméno, pfijmeni, funkce:

Datum: 29.10.2018
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4 - Vodorovné konstrukce
61 - Upravy povrch
62 - Upravy povrch

tvord

64 - Vyplné o

Zahajeni a ukonceni stavby
HSV - Prace a dodavky HSV

96 - Bourani konstrukci
99 - Stavenistni presun
PSV - Prace a dodavky PSV

hmot

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempirské
766 - Konstrukce truhlarské

767 - Konstrukce zamecnické

784 - Malby

M21 - Elektromontaze

D96 - Presun suti a vybouranych hmot

VN - Vedlejsi naklady

ON - Ostatni naklady, predani stavby




