

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|----------|
| Název stavby: | Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh - VCP č.01 | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Dětské hřiště | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | ul.Krásnoarmějců | Zhotovitel: VARREA s.r.o. | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 0,00 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 11 741,17 |
| Základ 21% | 11 741,17 | DPH 21% | 2 465,65 | Celkem včetně DPH | 14 206,82 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet - změnový list 1

| Název stavby: | | Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh | | | Doba výstavby: | | Objednatel: | | |
|---------------|--------|--|---|------|-------------------|----------------------|--------------|----------|--------------------|
| Druh stavby: | | Dětské sportovní hřiště - VCP č.01 | | | Začátek výstavby: | | Projektant: | | |
| Lokalita: | | ul.Krásnoarmějců | | | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | | VARREA s.r.o. |
| JKSO: | | | | | Zpracováno dne: | | Zpracoval: | | Ing. Vít Rogelböck |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | |
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | | 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | 0,00 | 1 891,72 | 1 891,72 |
| 3 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,1*2,1*0,2 = 0,882 m3 (deska) VV: 0,4*0,7*0,5= 0,140 m3 (výkop pro základ dojezdu skluzavky | m3 | 1,022 | 1 062,00 | 0,00 | 1 085,36 | 1 085,36 |
| 4 | | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1,022 | 294,00 | 0,00 | 300,47 | 300,47 |
| 8 | | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (1,8 koeficient) | t | 1,840 | 275,00 | 0,00 | 505,89 | 505,89 |
| | | 27 | Základy | | | | 2 510,04 | 6 910,89 | 9 420,93 |
| 24 | | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I VV: 1,9*1,9*0,1 = 0,361 m3 (podklad pod desku) VV: 0,4*0,7*0,1= 0,028 m3 (výkop pro základ dojezdu skluzavky | m3 | 0,389 | 1 066,00 | 226,61 | 188,06 | 414,67 |
| 22 | | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení VV: 1,9*4*0,2 = 1,52 m2 | m2 | 1,520 | 481,00 | 183,10 | 548,02 | 731,12 |
| 23 | | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění VV: 1,9*4*0,2 = 1,52 m2 | m2 | 1,520 | 99,00 | 0,00 | 150,48 | 150,48 |
| 21 | | 275313611R00 | Beton základových prostý C 16/20 VV: 1,9*1,9*0,1=0,361 (deska) VV: 0,4*0,7*0,5 = 0,140 m3 (základ pro dojezd skluzavky) | m3 | 0,501 | 3 312,00 | 1 512,33 | 146,98 | 1 659,31 |
| 28 | | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm 37,3 *0,05 = 1, 865 m3 (rozdíl chybějícího kameniva) | m3 | 1,865 | 387,00 | 0,00 | 721,76 | 721,76 |
| 31 | | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm 1,9*1,9*3,033=10,95 kg (hmotnost KARI síta 6,0 mm 150/150 mm | t | 0,0208 | 33 300,00 | 588,00 | 105,04 | 693,04 |
| 32 | | 631319171R00 | kotevní výztuž pr. 10 mm (3,141*0,005*0,005*7850*16)= 9,86 kg Příplatek za stržení povrchu mazaniny do tl. 10 cm 1,9*1,9*0,1 = 0,256 m3 (deska) VV: 0,4*0,7*0,5 =0,140 m3 (základ pod skluzavku) | m3 | 0,501 | 449,00 | 0,00 | 224,95 | 224,95 |
| 33 | | 311112315R00 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, rozměr ztraceného bednění 500 x 300 mm (kalkulovaná cena) | m2 | 8,320 | 580,00 | 0,00 | 4 825,60 | 4 825,60 |
| | | 99 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 428,52 | 428,52 |
| 63 | | 998227111VD | Přesun hmot | t | 2,06 | 208,00 | 0,00 | 428,52 | 428,52 |
| | | | | | | | Celkem: | | 11 741 |

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| Název stavby: | Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh - MNP č.01 | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Dětské hřiště | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | ul.Krásnoarmějců | Zhotovitel: | VARREA s.r.o. IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 0,00 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | -4 825,60 | DPH 21% | -1 013,38 |
| | | Celkem bez DPH | -4 825,60 |
| | | Celkem včetně DPH | -5 838,98 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet - MNP č.01

| | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------------|
| Název stavby: | Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Dětské sportovní hřiště | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | ul.Krásnoarmějců | Konec výstavby: | Zhotovitel: VARREA s.r.o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | |
|----------------|--------|--------------|---|------|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | | 27 | Základy | | | | -1 002,23 | -3 823,37 | -4 825,60 |
| 22 | | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | -8,32 | 481,00 | -1 002,23 | -2 999,69 | -4 001,92 |
| 23 | | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | -8,32 | 99,00 | 0,00 | -823,68 | -823,68 |
| Celkem: | | | | | | | | | -4 826 |