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1. Všeobecně 

Vytápění rekonstruovaného objektu bude řešeno elektřinou - přímotopem. Zemní plyn a ani 

jiná topná média nejsou k dispozici. Elektrické přímotopné vytápění je systém s nejnižšími 

pořizovacími náklady a snadnou obsluhou, s maximální úsporou místa a při přesné regulaci i 

s přijatelnými náklady a bez nutné údržby s výhodnou sazbou pro všechny spotřebiče.  

Tepelně – technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov splňují požadavky současně 

platných norem a novelizované normy ČSN 730540-2 (listopad 2011).  

 

2. Vstupní podklady 

Podkladem pro zpracování projektu bylo: 

 zadání objednatele 

 konzultace se zpracovatelem stavební části 

 konzultace se zpracovatelem části elektoinstalace 

 

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem v rozsahu dle EN 12831 pro tyto okolnosti: 

 nejnižší venkovní výpočtová teplota      te = -15°C  

 krajina s normální intenzitou větru 

 poloha budovy chráněná         B = 8 

 provoz vytápění při nižších venkovních teplotách nepřerušovaný 

 celková tepelná ztráta vytápěné části objektu      3.000 W 

 

3. Navrhovaný stav 

3.1 Potřeba tepla pro vytápění 

 Jednotky  

Qmax kW 3,0 

1 den h 24 

Počet dní v topném období dní 229 

průměrná venkovní teplota 0C 4,0 

výpočtová venkovní teplota 0C -15 

koeficient režimu vytápění 

(nepřerušované vytápění) 
- 0,7 

 

3.2 Bilance potřeby tepla pro vytápění 

ROČNÍ POTŘEBA TEPLA                 GJ/rok 

Vytápění 21 
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3.3 Technické řešení 

Na základě vypočtených tepelných ztrát bude do všech vytápěných prostor osazena otopná 

plocha, která bude vytvořena převážně podlahovým vytápěním topnými rohožemi s odporovými 

topnými kabely. Návrh výkonu otopné plochy bude takový, aby tepelné ztráty místnosti byly 

pokryty s reservou 20-25%. Důvodem tohoto řešení je provozování systému ve zvýhodněné 

dvoutarifové sazbě, aby během vysokého tarifu, kdy bude provoz topných těles blokován, 

nedošlo ke snížení uživatelského komfortu.  

Elektrické podlahové vytápění bude řešeno kabely, jejichž topné jádro je vyrobeno ze slitiny, 

která se průchodem elektrického proudu zahřívá. Takto vytvořené teplo pak zahřívá topný kabel, 

od kterého se ohřívá podlaha. Systém bude řízen elektronickými termostaty na úrovni každé 

z místností. Místnost č.107 bude vytápěna přímotopným elektrickým konvektorem, který bude 

vybaveny elektronickým termostatem. Stejný přímotopný konvektor bude pouze pro možnost 

temperace mimo topné období osazen v místnost č. 106. Takovýto topný systém nevyžaduje 

žádné dodatečné náklady na servis či každoroční revize a servis. Přímotopné konvektory jsou 

jednoduchá, nenáročná topidla s nulovými nároky na údržbu, u kterých lze díky přesným 

elektronickým termostatům docílit zcela výjimečných provozních parametrů. Při montáži je nutno 

dodržovat pokyny výrobce a zajistit požadované odstupové vzdálenosti, spodní hrana 15 cm, 

boční a horní hrana 10 cm, čelní stěna 100 cm. Konvektory je možné montovat na hořlavý 

podklad C. 

Konvektory jsou vybaveny elektronickými termostaty, podlahový systém bude řízen 

termostatem ze sortimentu výrobce topných rohoží. Programovatelné univerzální termostaty 

snímající teplotu prostoru i podlahy v místnostech č. 102, 103 a 104 budou umístěny v antivadal 

krytu z dodávky stavební části.  

Topná rohož nesmí být kladena pod zařizovací předměty pevně spojené s podlahou. 

Maximální tepelný odpor mezi topnou jednotkou a místností může být R=0,18 m2K/W. Instalace 

vybavení kuchyně musí umožnit volné proudění vzduchu, je nutná jeho instalace na nožkách. 

Dodávka i montáž elektrických otopných těles včetně řídících termostatů je obsahem části 

vytápění. Elektrické napojení a propojení termostatů z topnými rohožemi je pak obsahem části 

elektroinstalace. 

4. Ohřev TUV 

Ohřev TUV je řešen v části Zdravotechnika. 

 

5. Bezpečnost a hygiena práce 

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy související s bezpečností práce, zejména 

vyhl. č.48/1982 Sb a vyhl. ČBU a Nař.vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále i příslušné ČSN týkající se 

bezpečnosti práce. 

 

5.1 Uvedení do provozu 

Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se 

zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje: 

 Dokumentaci o použitém materiálu 
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 Deník o průběhu montážních prací 

 Protokoly o zkouškách 

 Provozní předpisy  

 Předpisy pro údržbu a provádění oprav 

Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda 

proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení 

uvedeno do zkušebního provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení 

regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů. V průběhu zkušebního 

provozu bude provedeno zaučení obsluhy. 

 

6. Závěr 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s Vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 

energie. 

Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci 

budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci 

podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. Z 

těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat s částkou na nepředvídané 

náklady. Nedílnou součástí dokumentace je její výkresová část! 

 
 
 

 


