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a) Účel objektu 
 
Jedná se o mateřskou školu umístěnou v oploceném areálu v Ostravě-Bělském Lese na ulici 
Bohumíra Dvorského 1009/2 na pozemcích parcel č. 167 a 168, k. ú. Dubina u Ostravy. Objekt 
sestává ze tří dilatačních částí. V třípodlažní nepodsklepené části A se nachází jednotlivé 
učebny 6-ti oddělení MŠ (vždy 2 v každém podlaží). Přízemní část B tvoří vstupní prostor a 
spojovací chodba, rovněž přízemní část C je využívána jako kuchyně se skladovým zázemím, 
šatnami a hygienickým příslušenstvím zaměstnanců. Všechny objekty mají plochou 
jednoplášťovou střechu. 
Objekt byl navržen v r. 1988 a postaven v následujících letech. Použitý konstrukční systém je 
typu MS-OB. Stavbou se nemění účel užívání v žádné části nemovitosti. 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Architektonické řešení respektuje současný stav a původní návrh, navržené úpravy i barevné 
řešení fasády vychází ze soudobého tvarosloví objektů občanské vybavenosti (objekty 
mateřských škol) s maximálním požadavkem na funkčnost a ekonomii výstavby i provozu. 
Dispoziční řešení objektu se nemění, dokumentace řeší pouze zateplení obvodového pláště 
kontaktním zateplovacím systémem, výměnu stávajících dveří do skladových prostor u hlavních 
vstupů do objektu v části A v 1. NP za plastové plné. Ostatní výplně otvorů byly vyměněny v r. 
2019, okna i vstupní dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem. 
V rámci stavby bude provedeno celkové zateplení fasády certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS) třídy A kombinující izolanty z minerální vlny a pěnového 
stabilizovaného fasádního polystyrenu, popř. polystyrénu s uzavřenou povrchovou strukturou 
na soklu. Stávající jednoplášťová střecha bude zateplena dodatečnou vrstvou pěnového 
polystyrenu po předchozí stabilizaci stávajícího střešního pláště mechanickými kotvami k nosné 
stropní konstrukci. Hydroizolace je navržena z modifikovaných SBS pásů lepených 
polyuretanovými lepidly. 
Opraveny budou vstupní schodiště, vyměněny mřížové vstupy, větrací mřížky, veškeré 
klempířské výrobky, okapové chodníky. Doplněno bude zábradlí k venkovním schodištím, 
upraveno nebo doplněno venkovní osvětlení a kamerový systém. 
V rámci stavby bude provedeno i nezbytné kácení vzrostlé zeleně spolu se smýcením keřů 
v bezprostřední blízkosti fasády. 
Opraveny budou takřka veškeré zpevněné plochy (chodníky) jejich výměnou za nové 
v původních trasách. Před jedním z oddělení bude provedena zpevněná herní plocha 
s dopadovým pružným „Smart“ povrchem. 
Bude provedena výměna stávající ochrany před bleskem a to tak, aby splňoval současné 
zákonné a normové požadavky. Součástí dodávky bude i provedení revize v souladu s platnými 
předpisy a normami. 
Nové výplně otvorů a všechny další nové vymezené konstrukce a dodávky budou navrženy a 
provedeny v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 
 

Část stavby zastavěná plocha (m2) obestavěný prostor (m3) 

Dilatační celek „A“ – učebnové pavilony 600,6 7.086,6 
Dilatační celek „B“ – spojovací krček 46,5 241,8 
Dilatační celek „C“ – hospodářská část s kuchyní 371,4 1.931,2 
 



Orientace objektu je stávající. Osvětlení pobytových místností a prostor je řešeno denním a 
umělým osvětlením. 

 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Popis stávajícího stavu 
 
Objekt mateřské školy sestává ze tří dilatačních celků: část „A“ – učebnový pavilon MŠ, část 
„B“ – spojovací krček, část „C“ – hospodářská část s kuchyní. Dilatační celek „A“ je třípodlažní, 
nepodsklepený, dilatační celky „B“ a „C“ jsou jednopodlažní, rovněž nepodsklepené. Zastřešení 
všech částí je jednoplášťovou plochou střechou s vnitřními svody dešťové vody s výjimkou 
části „B“, která má svody vedeny vně po fasádě a jsou vyústěny přímo na přilehlý zatravněný 
terén do vsakování. 
Jedná se o typový objekt školského zařízení konstrukční soustavy MS-OB, z roku 1988. Nosný 
systém – železobetonové sloupy a průvlaky, s montovanými stropními konstrukcemi (průvlaky, 
stropní panely). Obvodový plášť tvoří plynosilikátové stěnové panely tl. 250 mm. Vnitřní stěny 
jsou jednak zděné z plných cihel nebo montované z panelů. Střechy jednotlivých dilatačních 
celků jsou ploché, jednoplášťové, odvětrané plastovými komínky rozmístěnými v ploše střechy, 
přístup na střechu třípodlažního dilatačního celku „A“ je z centrální chodby v 3. NP.  
Okna a vstupní dveře nejsou původní, byla vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem 
v r. 2019. Původní meziokenní vložky byly demontovány a nahrazeny vyzdívkami 
z pórobetonových tvárnic v tl. 250 mm. 
Vizuální prohlídkou obvodového pláště jednotlivých dilatačních celků nebyly zjištěny závažné 
statické poruchy, které by vyžadovaly statické zajištění. Na fasádě se nacházejí drobné 
povrchové trhliny, místy je popraskaná a částečně odpadávající omítka. Tyto trhliny však 
mohou mít negativní vliv na navržený kontaktní zateplovací systém (ETICS) a budou tedy 
sanovány osazením helikální výztuže (viz popis dále). 
Byla provedena sonda do střešních plášťů u dilatačních celků „A“ a „C“ za účelem prověření 
skladby, u spojovací chodby se předpokládá, že odpovídá skladbě dle provedených sond a 
původní výkresové dokumentace. 
 
Dilatační celek „A“ slouží jako učebnový pavilon s 6-ti odděleními po max. 28 dětí. Půdorysné 
(skladebné) rozměry jsou 14,700 x 35,100 m, výška třípodlažního objektu v úrovni atiky je cca 
+10,625 m, což je 10,925 až 11,075 m od terénu. Do budovy jsou dva vstupy do provozní 
části, z každého oddělení je jeden přímý vstup na zahradu, další venkovní vstup je ze zahrady 
do „venkovního“ WC. 
 
Dilatační celek „B“ slouží jako spojovací chodba mezi učebnovým a hospodářským pavilonem. 
Půdorysné (skladebné) rozměry jsou 3,900 x 11,100 m, výška jednopodlažního objektu v 
úrovni atiky je cca +4,025 m, což je 4,325 až 4,475 m od terénu. Do této části není 
z venkovního prostoru žádný vstup. 
 
Dilatační celek „C“ slouží jako hospodářský pavilon, ve kterém se nachází kuchyně se 
skladovými prostory a šatnami zaměstnanců s umývárnami a WC. Půdorysné (skladebné) 
rozměry jsou 14,700 x 24,300 m, výška jednopodlažního objektu v úrovni atiky je cca +4,025 
m, což je 4,325 až 4,475 m od terénu. Do této části je přístup jednak z rampy, která je mimo 
oplocenou část areálu MŠ (3 vstupy včetně vstupu do skladu odpadků), dále dva vstupy do 
šaten zaměstnanců a třetí vstup ze zahrady. Přístup na střechu části B a C je žebříkem 
umístěným na severovýchodní stěně spojovací chodby (dilatační část „B“). Na střeše se nachází 
tlumící komora VZT s výdechovou mřížkou. 
 



Kolem všech objektů MŠ je proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm 
uložených do štěrkopískového podsypu, který v místech vstupů navazuje na venkovní 
zpevněné plochy a chodníky. Ty jsou z převážné většiny provedeny z litého asfaltu tl. cca 50 
mm provedeném na betonovém podkladu tl. 150 mm a jsou upnuty mezi betonové chodníkové 
obrubníky š. 100 mm. Kolem přístupového chodníku v severovýchodní části je proveden 
odvodňovací žlab z betonových tvarovek š. 500 mm napojený na vpusť dešťové kanalizace. 
 
Kácení a ořez vzrostlé zeleně 
 
V rámci přípravných prací bude provedeno kácení dřevin rostoucích v bezprostřední blízkosti 
budov a neumožňujících bezpečné provedení lešení. 
Ke kácení jsou navrženy 2 stromy vyžadující povolení, a to 1 ks javoru s prům. kmene 40 cm 
a 1 ks borovice s kmenem prům. 35 cm. 
Bez povolení je možno dále vykácet vždy po 1 ks těchto dřevin – jeřabina prům. 15 cm, smrk 
omorika prům. 17,5 cm, bříza prům. 17,5 cm, bříza prům. 22,5 cm, ořech prům. 10 cm, vrba 
prům. 20 cm a jabloň prům. 5 cm. Dále pak 2 ks borovice s průměrem kmene 17,5 cm. 
 
Na jihozápadním rohu objektu „A“ bude proveden odborný ořez vzrostlého tisu s kmeny prům. 
10 cm (prům. koruny cca 5,0 m). 
 
V těsné blízkosti budou dále smýceny keřové skupiny – 2 x 2/2 m, 1 x 4/2 m a 1 x 5/4 m. 
 
Veškeré dřeviny ke kácení i keře ke smýcení jsou vyznačeny na koordinačním situačním výkrese 
(C.3a). 
 
V rámci kácení dřevin bude provedeno i odstranění pařezů. 
 
Bourací a demontážní práce 
 
Rozsah bouracích prací je dán požadavky na rozsah a provedení stavebních úprav. Stavební 
práce budou zahájeny bouracími a demontážními pracemi, při nichž budou vybourány a 
demontovány určené stavební konstrukce. 
Stavební práce budou prováděny po dohodě se zástupci stavebníka a uživatele tak, aby co 
nejméně omezily provoz mateřské školy, který musí být zachován. Opatření k zajištění 
bezpečného provozu jsou součástí ocenění zhotovitele stavby.  
Před zahájením bouracích a demontážních prací bude dohodnut postup mezi stavebníkem, 
uživatelem a zhotovitelem stavby. 
Ve výkresové části jsou vyznačeny konstrukce určené k demontáži nebo k bourání. Část z nich 
vyznačena fialovou barvou je zahrnuta v části D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika a ochrana 
před bleskem. 
Vybouraný materiál bude uložen na skládku dle možností a výběru budoucího dodavatele 
stavby v souladu se zákonem o odpadech. V soupisu prací, dodávek a služeb je uvažováno 
s odvozovou vzdáleností do 10-ti km. 

 
Zemní práce 
 

V rámci zemních prací jsou zahrnuty ručně prováděné odkopy pro provedení zateplení soklů 
pod úrovní terénu do úrovně -1,000 m (hl. 550 až 700 mm) v š. cca 750 mm. Obdobné zemní 
práce budou provedeny v místech vybouraných venkovních schodišť do části A. Další zemní 
práce budou provedeny v místech vsakovacích šachet, které řeší opravu již nevyhovujícího 
stavu současného vsakování. 
 



Základy 
 

Objekt je založen na železobetonových pásech a patkách. Projekt nepředpokládá jakýkoliv 
zásah do těchto konstrukcí. 
 
Svislé konstrukce 
 

Svislý nosný systém tvoří 3 řady železobetonových sloupů o průřezu 400/400 mm a osových 
vzdálenostech 2,400 až 7,200 m systému MS-OB. Stropní ŽB panely jsou osazeny na skryté 
průvlaky š. 1 200 mm výšky 250 mm. Obvodové stěny jsou ze stěnových panelů tl. 250 mm. 
Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
 
Vodorovné konstrukce 

 

Stávající stropní konstrukce jsou tvořeny dutinovými železobetonovými panely tl. 250 mm a 
šířky 1 200 mm uloženými na podélné průvlaky. Zásahy do stávajících stropních konstrukcí 
objektu nebudou prováděny. 

 
Střešní konstrukce 
 

Střechy jednotlivých dilatačních celků jsou ploché, jednoplášťové, odvětrané větracími komínky 
umístěnými v ploše střechy. Zateplení střechy je navrženo s uvažováním zachování stávající 
konstrukce střešního pláště. Provedení zateplení musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-
2 (říjen 2011), skladba konstrukce střechy včetně zateplení musí splnit požadavek dodržení 

hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,24 W/m2K (požadovaná hodnota), doporučená 

hodnota U = 0,16 W/m2K.  
Spád střechy nad přízemní části celku „A“ a nad spojovací chodbou (část „B“) je dostatečný a 
zůstane zachován, stávající hydroizolace bude očištěna, případné nerovnosti budou seříznuty 
a vyspraveny. Spád střechy nad 3. NP části „A“ a nad částí „C“ je na více místech nedostatečný 
a bude tedy upraven pomocí spádových klínů (část A v tl. 60-165 mm, prům. tl. 111 mm, část 
C v tl. 50-210 mm, prům. tl. 127 mm). Střecha bez úpravy spádu bude zateplena 
stabilizovaným polystyrenem EPS 150 S Stabil tl. 180 mm, λ<=0,035 W/mK, střecha s úpravou 
spádu bude mít izolační desky z EPS v tl. 100 mm. Stabilizace stávajícího souvrství střešního 
pláště je řešena mechanickým kotvením přes násyp ke stropní desce, prováděno vrtací 
soupravou. Pro přikotvení původních vrstev střechy k podkladu bude použit TELESKOP TLK-75 
a vrut navržený na základě výtažných zkoušek. Po ukotvení stávající skladby střechy se hlavy 
kotevních prvků zakryjí navařenými přířezy asfaltového pásu. Tepelná izolace EPS se stabilizuje 
lepením polyuretanovými lepidly. Na tepelněizolační vrstvu je položen a celoplošně přilepen 
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu a 
následně pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterové rohože se skleněnými 
vlákny a břidličným posypem, který je celoplošně nataven k podkladu. 
Na střeše části A bude proveden nový poklop výlezu a na všech střechách bude instalován 
záchytný systém a bezpečnostní přepad pro případnou havárii odtoku dešťové vody. 
 
Technologický postup kotvení: 
 
Stávající souvrství asfaltových pasů bude vyspraveno tak, aby plnilo funkci provizorní 
hydroizolace v průběhu dalších technologických kroků a následně plnilo funkci parotěsné 
vrstvy. Budou odstraněny případné nečistoty, lokální prohlubně budou v případě potřeby 
srovnány vrstvou asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. 
 



Dále je nutné přikotvit vůči účinkům sání větru stávající vrstvy ploché střechy. 
Návrh fixace mechanickým kotvením musí být stanoven na základě výpočtu 
zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 (73 0035). 
 
V rámci místního šetření bylo provedeno ověření možnosti kotvení přes sypkou spádovou 
vrstvu střechy. Ověření bylo provedeno pomocí speciálně navržené vrtací soupravy DEK. Na 
střechách bylo provedenou zkouškou pomocí vrtací soupravy DEK zjištěno, že stávající 
souvrství střešního pláště ploché jednoplášťové střechy nelze provrtat současně se zavedením 
chráničky pro kotevní prvky. Důvodem jsou kusy dřevěných lišt ve vrstvě heraklitu, které brání 
plastové korunce v průniku vrstvou heraklitu. Z toho důvodu je nutno nejprve provést 
předvrtání vrtákem a až poté aplikovat plastovou chráničku s vrtací korunkou. Za těchto 
podmínek je provedení stabilizace střechy pomocí kotvení přes sypkou spádovou vrstvu 
pomocí vrtací soupravy DEK možné. 

Pro každý kotevní bod je nutná vrtací korunka a chránička. Korunka slouží k proniknuti 
povlakovou hydroizolací a rozhrnuti sypkého materiálu ve střešním plášti až ke konstrukci 
stropu. Chránička zabraňuje zasypáni vyvrtaného otvoru. K aplikaci chráničky do střešního 
pláště se používá vrtací nástavec, který je možné upevnit k dostatečně výkonné vrtačce. 
Provede se vrt přes stávající povlakovou hydroizolaci, tepelnou izolaci a spádovou vrstvu až ke 
konstrukci stropu, do které bude upevněn kotvicí prvek. Po provedení vrtu se vysune vrtací 
nástavec tak, aby nedošlo k uvolnění chráničky. Chránička a vrtací korunka ve vrtu zůstávají. 
Do chráničky se osadí plastová teleskopická podložka s průměrem hlavy 75 mm s kotevním 
šroubem, který se zašroubuje do předvrtaného otvoru. 
Pro volbu vhodného kotevního systému a ověřeni únosnosti podkladu je nutné provedení 
tahových zkoušek odpovědnou osobou s patřičným oprávněním v souladu s ETAG 006 – 
Prováděni výtažných zkoušek na stavbě. Pro ověření požadované únosnosti kotevního prvku 
(min. 400 N) je nutné na stavbě dosáhnout průměrné výtažné síly nejméně 1200 N na kotvu, 
(uvažováno s bezpečnostním koeficientem 3). Zároveň doporučujeme, aby jednotlivé výtažné 
síly byly větší než 1000 N. 
Tepelněizolační desky z EPS 150 S budou stabilizovány vůči sání větru přilepením k podkladu 
a vzájemně mezi sebou polyuretanovým lepidlem (např. INSTA-STIK STD). Pro fixaci tepelné 
izolace (k podkladu i vzájemně) lepením je možno použít např. lepidlo INSTA-STIK STD. Na 
rovný, suchý, čistý a soudržný podklad se nanášejí stejnoměrné lepící pruhy minimální šířky 
19 – 25 mm. Spotřeba lepidla musí být stanovena na základě výpočtu zatížení větrem dle ČSN 
EN 1991-1-4 (73 0035). Při realizaci je nutné důsledně dodržet zásady uvedené v montážním 
návodu pro aplikaci lepidla, zejména požadavky na teplotu a vlhkost podkladu i lepených 
materiálů. 
 
Pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu budou 
zhotovitelem stavby provedeny výtažné zkoušky na stavbě a následně 
zhotovitelem navrhnuto vhodné kotvení. 
 
Při provádění nutno postupovat dle montážních postupů výrobce. Požární odolnost BROOF t1. 

(odolnost vůči vnějšímu požáru), musí splňovat celá skladba střešního pláště. U atiky budou 
použity náběhové klíny. V místě napojení na svislé konstrukce na střeše musí být lepenka 
vyvedena do výšky 150 mm nad povrch střechy. 
Na střeše budou instalovány nové sanační střešní vtoky DN 110 mm se svislým odtokem, 
izolační manžetou a záchytným košem. Stávající větrací komínky ZTI ø 140 mm a VZT ø 160 a 
ø 250 mm na střeše budou vyměněny za nové, komínky odvětrávající střešní plášť budou 
demontovány. 
 
 
 



S1 - Zateplení střešní konstrukce nad 1. NP – bez úpravy spádu 

 

vnitřní štuková omítka  10 mm 

stropní  ŽB panel  250 mm 

stávající souvrství střešního pláště:   

násyp – struska, stavební suť ve spádu  30 - 250 mm 

expandovaný pěnový polystyren ve dvou vrstvách tl. 50 mm  100 mm 

desky heraklit ve dvou vrstvách tl. 20 mm  40 mm 

stávající souvrství oxidovaných pásů  7 mm 

pásy z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, horní  9 mm 
svařený ve spojích, spodní plnoplošně natavený 
 

navržené vrstvy a úpravy: 
 

mechanické kotvení stávajícího souvrství přes stávající sypkou 

spádovou vrstvu – kotvy 

přířezy asfaltového pásu s jemnozrnným posypem nad kotvami 

polyuretanové lepidlo 

polystyrénové desky z EPS 150 S (stabilizovaný polystyren, ʎ = 0,035 W/mK) 180 mm 

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou ze skleněné 3 mm 
tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3,0 mm, plnoplošně 
nalepit k podkladu 
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou z polyesterové 4,5 mm 
rohože se skleněnými vlákny a břidličným posypem tl. 4,5 mm, 
plnoplošně natavit k podkladu 
 
S2a - Zateplení střešní konstrukce nad 1. NP (část C) – s úpravou spádu 
 

vnitřní štuková omítka  10 mm 

stropní  ŽB panel  250 mm 
 

stávající souvrství střešního pláště:   

násyp – struska, stavební suť ve spádu  30 - 250 mm 

expandovaný pěnový polystyren ve dvou vrstvách tl. 50 mm  100 mm 

desky heraklit ve dvou vrstvách tl. 20 mm  40 mm 

stávající souvrství oxidovaných pásů  7 mm 

pásy z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, horní  9 mm 
svařený ve spojích, spodní plnoplošně natavený 
 

navržené vrstvy a úpravy: 
 

mechanické kotvení stávajícího souvrství přes stávající sypkou 

spádovou vrstvu – kotvy 

přířezy asfaltového pásu s jemnozrnným posypem nad kotvami 

polyuretanové lepidlo 

spádové klíny z EPS 150 S Stabil (prům. tl. 127 mm, ʎ = 0,035 W/mK)  50 – 210 mm 

polyuretanové lepidlo 

polystyrénové desky z EPS 150 S (stabilizovaný polystyren, ʎ = 0,035 W/mK) 140 mm 

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou ze skleněné 3 mm 



tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3,0 mm, plnoplošně 
nalepit k podkladu 
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou z polyesterové 4,5 mm 
rohože se skleněnými vlákny a břidličným posypem tl. 4,5 mm, 
plnoplošně natavit k podkladu 
 
Skladba stávající střešní konstrukce byla zjištěna ze dvou sond provedených v rámci stavebně 

technického průzkumu, u spojovacího krčku je předpokládaná (dle původní projektové 

dokumentace), nutno ověřit na stavbě.  

 

S2b - Zateplení střešní konstrukce nad 3. NP (část A) – s úpravou spádu 

 

vnitřní štuková omítka  10 mm 

stropní  ŽB panel  250 mm 
 

stávající souvrství střešního pláště:   

násyp – struska, stavební suť ve spádu  30 - 250 mm 

expandovaný pěnový polystyren ve dvou vrstvách tl. 50 mm  100 mm 

desky heraklit ve dvou vrstvách tl. 20 mm  40 mm 

stávající souvrství oxidovaných pásů  7 mm 

pásy z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, horní  9 mm 
svařený ve spojích, spodní plnoplošně natavený 
 

navržené vrstvy a úpravy: 
 

mechanické kotvení stávajícího souvrství přes stávající sypkou 

spádovou vrstvu – kotvy 

přířezy asfaltového pásu s jemnozrnným posypem nad kotvami 

polyuretanové lepidlo 

spádové klíny z EPS 150 S Stabil (prům. tl. 111 mm, ʎ = 0,035 W/mK)  60 – 165 mm 

polyuretanové lepidlo 

polystyrénové desky z EPS 150 S (stabilizovaný polystyren, ʎ = 0,035 W/mK) 140 mm 

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou ze skleněné 3 mm 
tkaniny se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3,0 mm, plnoplošně 
nalepit k podkladu 
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený vložkou z polyesterové 4,5 mm 
rohože se skleněnými vlákny a břidličným posypem tl. 4,5 mm, 
plnoplošně natavit k podkladu 
 

Před kotvením stávajícího střešního pláště je potřeba provést vytýčení elektrických 

kabelových rozvodů, které jsou pravděpodobně vedeny ve struskovém násypu!!! 

 

Atiky střech budou po demontáži stávajícího oplechování očištěny a srovnány. Spád 5 % do 

vnitřní části bude vytvořen osazením dřevěných impregnovaných hranolů šířky 60 mm, výšky 

50-70 mm a desky OSB 3 v tl. 22 mm. Mezi hranoly bude na horní plochu osazena deska z EPS 

150 S Stabil v tl. 50 mm. Přes desku OSB bude přetažena hydroizolace z obou asfaltových pásů 

a poté bude provedeno oplechování atiky. 



Vnitřní část atiky bude zateplena deskami EPS 150 S Stabil v tl. 60 mm nalepenými 

polyuretanovými lepidly na stávající hydroizolační asfaltový pás. V koutech mezi střešní rovinu 

a atiku budou osazeny náběhové klíny z EPS. 

 

Po provedení kompletního střešního pláště budou osazeny dočasně demontované konstrukce 

– odvětrávací komínky, anténní stožár a podobně. 

 

Záchytný systém 

 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 
pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné 
ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu 
z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů 
umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v 
době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 
v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky 
a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy 
výrobků a komponentů: 
 
Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. „montážní 
lano“), kotvicí body určené ke: 
 

 kotvení do betonové konstrukce 
 

 Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr 
základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru 
v betonu pomocí chemických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 
Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem. 
 

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 
 

o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
o Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), 
o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 

 
OBECNĚ: 
 
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací 
v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 
Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva 
musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 
 

 



Úpravy povrchů 

 
Vnitřní povrchy 
 

Nepředpokládají se zásahy do vnitřních omítek s výjimkou oprav ostění a nadpraží po výměně 
určených výplní otvorů (dveře do skladových prostor v závětřích vstupů do části „A“). 

 
Vnější povrchy 
 

Stávající fasáda (sokl) bude očištěna tlakovou vodou po odstranění nesoudržných částí 
stávajících vnějších cementových omítek (předpoklad do 10 % plochy). Odstraněn bude 
keramický obklad soklu a stěny u nákladní rampy v části C.  
Na stěnách s vnější cementovou omítkou jsou na více místech patrné praskliny ve spojích 
stěnových panelů. Vzájemné zafixování dotčených částí stěn bude provedeno „sešitím“ trhlin 
např. systémem Helifix. V místech trhlin budou vyfrézovány drážky š. 10 mm a hloubky 50 mm 
tak, aby přesahovaly trhlinu na každou stranu o 500 mm. Drážky budou očištěny od prachu a 
opatřeny penetrací. Do drážek bude aplikován tmel (např. HeliBond) a poté budou osazeny 
heliokální pruty z nerezové oceli (např. HeliBar) v průměru 6 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými 
kotvami bude kolmo ke směru trhliny cca 300 mm. Umístění je patrné z výkresové části 
dokumentace. Technologický postup bude proveden podle montážních pokynů výrobce. 
Na potřebných místech po odstranění odsekaných obkladů a nesoudržných omítek bude 
provedena nová jádrová omítka na předchozí cementový postřik. Celoplošně pak bude pod 
kontaktní zateplovací systém provedena jádrová omítka ze suché směsi zrnitosti 2,0 mm v tl. 
10 mm jako vzduchotěsnící vrstva. 
Vnější povrchy stěn budou upraveny ve více skladbách. Základním navrženým provedením je 
certifikovaný kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem ze stabilizovaného fasádního 
polystyrenu EPS 70 F (G) (λmax = 0,032 W/mK) v tl. 160 mm. Z důvodů požadavků na požární 
bezpečnost stavby budou u třípodlažní části A od zakládací lišty nad soklem v úrovni +/-0,000 
m do výšky +0,900 m provedeny pásy výšky 0,900 m z hydrofobizované minerální vlny (λ = 
0,035 W/mK) v tl. 160 mm. U jednopodlažních částí B a C bude použito polystyrenu už od 
zakládací lišty v úrovni +/-0,000 m. Ostění oken a dveří bude izolováno deskami v tl. 30 mm 
(dle výšky buď z MW nebo EPS). Povrchová úprava bude provedena jemnozrnnou (zrno 2,0 
mm) tenkovrstvou probarvenou pastovitou silikónovou omítkou na výztužné síťce ve dvou 
vrstvách tmele (dle zvoleného certifikovaného zateplovacího systému). Spodní a boční povrchy 
v místech vstupů pod střechami, kde osazení stávajících výplní otvorů neumožní použití větší 
tl. izolace, budou izolovány deskami tl. 30 nebo 120 mm. Stěny tlumící komory nad střechou 
části „C“ budou opatřeny stejnou povrchovou úpravu, ale bez tepelného izolantu. 
Stěny soklu od úrovně okapového chodníku (-0,450 až -0,300 m) po úroveň +0,300 m budou 
upraveny dekorativní mozaikovou omítkovinou. Tepelný izolant soklu bude z expandovaného 
polystyrenu EPS s uzavřenou povrchovou strukturou (λ = 0,035 W/mK) v tl. 120 mm. 
Stejný izolant bude použit i pod úrovni okapového chodníků do úrovně -0,900 m. Podzemní 
část bude doplněna hydroizolačními vrstvami. 
 
Barevné provedení jednotlivých vnějších povrchů je uvedeno ve výkresové části této 
projektové dokumentace a bude upřesněno v průběhu výstavby dle vzorníků dodavatelů. 

 
Obecné zásady použití ETICS 
 
Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS). Provedení ETICS musí zároveň splňovat požadavky 
normy ČSN 73 0540-2, skladba konstrukce zateplení musí splnit požadavek dodržení 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U. 



Ostění a nadpraží otvorů 
 

Ostění a nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny minimální tloušťkou izolantu  
v tl. 30 mm. Hrany okenního otvoru u ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovná 
a parapetní. Zvenku bude tepelný izolant doražen na rám přes komprimační pásku, která je 
součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován! 
 
Kontrola a příprava podkladu 
 

Provede se penetrace podkladu – omítky, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanoví se 
odchylka rovinnosti. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 s 
odchylkou rovinnosti podkladu +/- 1 cm. Plochy s větší nerovností musí být vyrovnávány 
podlepem v tloušťce izolantu 1-4 cm. Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění 
výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra provlhčení atd. V případě potřeby se provede sanace 
povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a 
na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní trhliny). Odstraní se všechny držáky a jiné 
konstrukce připevněné na fasádu apod. Zkontroluje se kvalita stávající svislé hydroizolace, 
v případě jejího špatného stavu (mechanické poškození, degradace, její úplná absence) bude 
další řešení a jeho rozsah řešeno v rámci autorského a technického dozoru s investorem. 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 
stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 
autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
Současně bude stanovena vhodnost podkladu k lepení, soudržnost ověří zvolený dodavatel 
systému odpovídající zkouškou, minimální hodnota soudržnosti k podkladu 80 kPa, průměrná 
doporučená hodnota 200 kPa. V místech, kde podklad nevykazuje dostatečnou únosnost, bude 
odstraněn (např. stará omítka). Zateplovací práce budou zahájeny po demontáži stávajících 
oplechování (parapety, atika). V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce 
na fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.). 
Dle vizuální prohlídky fasády se předpokládá oprava stávající fasády univerzální opravnou 
maltou v ploše cca 100 m2. 
 
Připevnění  
 

Připevnění tepelně izolačních desek na podklad bude realizováno kotvením a lepením. Určení 
druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků 
zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (případně přiměřeně 
z výsledků zkoušek podle ČSN EN 13495 v oblasti stability ETICS při sání větru) a z podmínek 
a výsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky 
z podkladu nebo z ETICS, tzn. že dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího 
systému provedeny výtažné zkoušky dle výše uvedených předpisů. Pokud je dodavatel 
zateplovacího systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí se příslušné hmoždinky 
s Evropským technickým osvědčením. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především 
druhům podkladu se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky (např. plynosilikátové 
vyzdívky). Kotvy ETICS budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami min. tl. 20 mm, 
zátky budou ze stejného materiálu jako tepelný izolant. Přesné určení kotvících prvků, jejich 
délek a rozmístění bude upřesněno dodavatelem zateplovacího systému (ETICS) po 
zhodnocení podkladu a na základě výsl. výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací. 
 
Základní vrstva  
 

Bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku 
dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu 



předpokládané koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 
200 mm. Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu (či rozhraní izolant/původní podklad) bude 
překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na exponované plochy ostění a nároží se 
použijí nárožní lišty. Zohlední se místa fasády, která bude nutné provést s větší odolností proti 
mechanickému poškození. Při provádění ETICS o nepřerušené délce větší než 10 m musí mít 
systém osvědčení o Evropském průkazu shody. 
 
Konečná povrchová úprava 
 

Je navržena roztíraná struktura probarvené pastovité silikónové omítky zrnitostní třídy 2,0 mm. 
U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak stíněné stěny lze použít 
kompletní barevný rozsah s výjimkou odstínů s koeficientem odrazivosti KO ≤ 10 %. Na 
ostatních stěnách lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití tmavých odstínu může snížit 
dlouhodobou životnost omítky. 
 
Fasádní nápisy 
 
Na jihozápadní fasádě objektu A a jihovýchodní fasádě objektů B a C bude po dokončení 
povrchových úprav proveden nástřik nápisu velikosti cca 10,5 x 0,5 v modrém a červeném 
odstínu ve fontu „Tahoma středoevropský“ s textem: „Mateřská škola B. Dvorského“. 
 
Skladba svislých konstrukcí – ETICS kvalitativní třídy A 
 
F1 – Sokl – pod terénem od úrovně -0,900 m, výška 450 – 600 mm 
 

stávající obvodové stěny z žb základových nosníků  250 mm 

stávající vnější cementová omítka  25 mm 

asfaltová penetrační emulze 

2 x natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skleněné tkaniny, 2 x 4 mm 
se separačním posypem 
asfaltová lepící a hydroizolační hmota 10 -3 0 mm 
tepelná izolace - expandovaný polystyren EPS s uzavřenou povrchovou  120 mm 
strukturou (ʎ = 0,035 W/mK), s rovnou hranou, pevnost v tlaku 

při 10 % stlačení 150 kPa 
univerzální zatloukací hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem pro beton  (6 ks/m2) 
asfaltová lepící a hydroizolační hmota 10 - 30 mm 
nopová odvětrávací a ochranná fólie, nopy v. 8 mm, 400 g/m2, včetně 10 mm 
ukončovací systémové lišty 
 

F2 – Sokl – nad terénem od úrovně -0,450 až -0,300 m, výška 300 – 450 mm 
 

stávající vnitřní štuková omítka  10 mm 

stávající obvodové stěny z plynosilikátových panelů  250 mm 

stávající vnější cementová omítka  25 mm 

asfaltová penetrační emulze 

2 x natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skleněné tkaniny, 8 mm 
se separačním posypem, tl. 2 x 4,0 mm 
asfaltová lepící a hydroizolační hmota, tl. 10 - 30 mm 10 - 30 mm 
tepelná izolace - expandovaný polystyren EPS s uzavřenou povrchovou  120 mm 
strukturou - tl. 120 mm (ʎ = 0,035 W/mK), s rovnou hranou, pevnost v tlaku 
při 10 % stlačení 150 kPa 
univerzální zatloukací hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem pro beton (6 ks/m2) 



skleněná výztužná tkanina 
prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, pro lepení EPS 3 – 6 mm 
probarvený podkladní nátěr na bázi kopolymerové disperze pro  
sjednocení savosti podkladu, spotřeba 0,18 kg/m2 

tenkovrstvá dekorativní omítka, zrnitost 1,5-2,5 mm, spotřeba cca 4 kg/m2 

 

F3 – Fasáda – stěna nad zakládacím profilem (+/-0,000 m), v. 900 mm (provést 
pouze v třípodlažní části A) 
 

távající vnitřní štuková omítka  10 mm 

stávající obvodové stěny z plynosilikátových panelů   250 mm 

stávající vnější cementová omítka  25 mm 

suchá omítková směs pro jádrové omítky, zrnitost 2,0 mm,  10 mm 
spotřeba cca 16,5 kg/m2, pevnost v tlaku 1,5 - 5 MPa, přídržnost 0,3 MPa,  
faktor difuzního odporu 20 - vzduchotěsnící vrstva 
lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS, přídržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, 3 – 6 mm 
betonu 0,25 MPa, spotřeba pro lepení izolačních desek cca 4,0 kg/m2,  
faktor difuzního odporu 20 
kotvení - univerzální talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem 
pro upevnění tepelné izolace z MW nebo EPS v ETICS, přídavný rozšiřovací talířek 
určený pro zápustnou montáž do izolací z MW s podélným vláknem 
tepelná izolace - fasádní desky z minerálních vláken s podélnou orientací  160 mm 
(ʎ = 0,035 W/mK), ostění v tl. 30 mm, pevnost v tahu kolmo k desce 10 kPa, 
třída reakce na oheň A1 (pro skladbu F3a tl. 120 mm) 
lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS, přídržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, 3 – 6 mm 
betonu 0,25 MPa, spotřeba pro lepení izolačních desek cca 3,0 - 4,0 kg/m2,  
faktor difuzního odporu 20 - 2 vrstvy 
skleněná výztužná tkanina - mezi dvě vrstvy lepící hmoty 
probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze 
povrchová úprava - probarvená roztíraná pastovitá silikónová 2 mm 
omítka, zrnitost 2,0 mm 
 
F4 – Fasáda – stěna od úrovně +0,900 m po atiku (v částech B a C už od zakládacího 
profilu v úrovni +/-0,000 m) 
 

stávající vnitřní štuková omítka  10 mm 

stávající obvodové stěny z plynosilikátových panelů   250 mm 

stávající vnější cementová omítka  25 mm 

suchá omítková směs pro jádrové omítky, zrnitost 2,0 mm,  10 mm 
spotřeba cca 16,5 kg/m2, pevnost v tlaku 1,5 - 5 MPa, přídržnost 0,3 MPa,  
faktor difuzního odporu 20 - vzduchotěsnící vrstva 
lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS, přídržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, 3 – 6 mm 
betonu 0,25 MPa, spotřeba pro lepení izolačních desek cca 4,0 kg/m2,  
faktor difuzního odporu 20 
kotvení - univerzální talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem 
pro upevnění tepelné izolace z MW nebo EPS v ETICS, přídavný rozšiřovací talířek 
určený pro zápustnou montáž do izolací z MW s podélným vláknem 
tepelná izolace - fasádní desky z EPS 70 F (G) - tl. 160 mm (ʎ = 0,032 W/mK), 160 mm 
ostění v tl. 30 mm, pevnost v tahu kolmo k desce 10 kPa, třída reakce  
na oheň A1 (pro skladbu F4a tl. 120 mm) 
lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS, přídržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, 3 – 6 mm 
betonu 0,25 MPa, spotřeba pro lepení izolačních desek cca 3,0 - 4,0 kg/m2,  



faktor difuzního odporu 20 - 2 vrstvy 
skleněná výztužná tkanina - mezi dvě vrstvy lepící hmoty 
probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze 
povrchová úprava - probarvená roztíraná pastovitá silikónová 2 mm 
omítka, zrnitost 2,0 mm 
 
F5 – Atika – svislá vnitřní část 
 

tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 S – lepit 60 mm 
polyuretanovým lepidlem (ʎ = 0,037 W/mK) 
 
Po provedení kompletního kontaktního zateplovacího systému budou osazeny zpět všechny 
dočasně demontované prvky – informační a orientační tabule a značky, zvonkové tabla, 
kamery, čidla a podobně. 
 
Podlahy 
 

Podlahy uvnitř i vně objektu zůstanou zachovány bez úprav s výjimkou přístupových schodišť, 
podlah v závětří části „A“ a nákladní rampy v části „C“. 
Stávající betonový povrch nákladní rampy a schodišť do části „C“ bude očištěn, nerovnosti 
vyspraveny rychletvrdnoucí maltou na beton (např. PCI Periclet) v tloušťce cca 5 - 10 mm (cca 
15 % plochy) a následně provedena povrchová úprava bočních svislých ploch disperzní 
omítkovou směsí mozaikovou včetně penetrace podkladu (stejně jako sokly). 
Podlahy v závětřích obou vstupů do části „A“ z teracové dlažby budou vybourány včetně 
podkladní betonové vrstvy v předpokládané tl. 75 mm až na stávající vodorovnou hydroizolaci 
tvořenou asfaltovým hydroizolačním pásem, který zůstane zachován a bude provedena jeho 
místní oprava, popř. dokotvení. Nová skladba podlahy bude provedena po položení nového 
asfaltového modifikovaného pásu s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou skleněnými vlákny 
plošně nataveného na pás stávající. Nový pás bude vytažen na přiléhající stěny pod ETICS do 
výšky 150 mm. Dále bude provedena podkladní vrstva z cementového potěru C25 zrnitosti 4,0 
mm, jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota a konečná povrchová úprava 
teracovou dlažbou 300/300/24 mm lepená flexibilním tmelem na cementové bázi.  
 
Výplně otvorů 
 
Všechny výplně otvorů s výjimkou dveří do skladových prostor a do propojovací chodby 
v místech závětří obou vstupů do části A zůstanou zachovány bez úprav (tyto byly vyměněny 
za nové plastové s izolačním dvojsklem v r. 2019).  
Výše zmíněné dveře 900/1970 mm s kovovými zárubněmi budou vybourány včetně zárubní, 
otvor bude rozšířen tak, aby umožnil osazení nových vstupních plastových dveří s plným XPS 
polystyrenem zatepleným otočným křídlem s čistou průchozí šířkou 900/2000 mm (viz výpis 
truhlářských výrobků). 
 
Zpevněné plochy 
 

Kolem všech objektů mateřské školy bude proveden nový okapový chodník z betonových 
dlaždic 500/500/50 mm v přírodním šedém odstínu ve spádu 2 % od budovy. Betonová dlažba 
bude pokládána do vrstvy hrubého písku (kamenné výsivky) frakce 0-4 mm v tl. 30 mm. 
Podklad tvoří vrstva z drceného kameniva frakce 0-32 v tl. 120 mm. Okapový chodník bude 
proveden po zateplení soklu, kde se předpokládá ruční výkop do úrovně -1,000 m v š. cca 
0,750 m. Po zateplení soklu bude proveden zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou se 
zhutněním, v případě nevhodné zeminy se provede zásyp štěrkodrtí se zhutněním. 



Před jihozápadní část objektu „A“ bude v prostoru vymezeném stávajícím oplocením 
(zábradlím) a stěnou budovy provedena dopadová plocha pro zřízení hřiště z pružného povrchu 
ze stříkané gumy. Bude provedena odkopávka stávající zeminy v tl. 300 mm. Podklad bude 
zhutněn min na Edef,2 = 25 MPa. Na zhutněnou plochu bude položena vrstva z drceného 
kameniva frakce 0-32 mm v tl. 250 mm. Další vrstvou bude drcené kamenivo frakce 0-4 mm 
v tl. 25 mm. Po zhutnění obou štěrkových vrstev bude položena základní vrstva SBR 
(recyklovaná technická pryž) v tl. 25 mm. Vrchní nášlapná vrstva bude provedena z EPDM 
(granulát s polyuretanovým pojivem) jako monolitická vrstva v tl. 10 mm bez spojů. Součástí 
dodávky je grafický návrh s barevnými dětskými motivy i jeho provedení na místě. Ukončení 
dopadové plochy na straně zatravnění bude provedeno betonovým zahradním obrubníkem 
osazeným tak, aby byl „přetažen“ vrstvou EPDM v tl. 10 mm. 
 
Venkovní schodiště 
 
Stávající schodiště ze zahrady z jihozápadní strany do 1. NP učebnového pavilonu (část A) již 
byly opraveny a nebudou touto stavbou dotčeny.  
Přístupové betonové schodiště k oběma hlavním vstupům do části A bude z důvodu špatného 
technického stavu vybouráno. Nové schodiště bude provedeno z prefabrikovaných 
schodišťových stupňů s tryskaným protiskluzným povrchem v přírodním šedém odstínu. Po 
odstranění stávajících betonových stupňů bude proveden výkop do hl. 800 mm pod přilehlý 
terén. Výkop bude vyplněn v tl. 400 mm drceným kamenivem frakce 0-32 mm. Betonové 
stupně pak budou ukládány do vrstvy zavlhlého betonu tř. C12/15. Boční plochy mimo 
prefabrikované schody budou upraveny mozaikovou omítkou stejně jako sokl. 
Stávající schody do části C i nákladní rampa části C bude opravena. Nákladní rampa bude po 
demontáži stěny z ocelových tenkostěnných profilů a tahokovu zbavena nesoudržných a 
porušených části betonové konstrukce v ploše cca 10 % v prům. tl. 40 mm. Odstraněné části 
budou doplněny 1-komponentní reprofilační maltou s cementovým pojivem, zušlechtěnou 
umělými hmotami a umělými vlákny, obsahující silica fume, mikrovlákna splňující požadavky 
EN 1504-3 třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu 
betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce. Do horní 
hrany bude osazen ocelový žárově pozinkovaný úhelník 50/50 m kotvený pracnami z ploché 
oceli po 1,5 m do kce rampy (možno dělit celou délku na 4 díly - 4 x 3 675 mm). Poté bude 
provedena konečná finální povrchová úprava podlahy i stěn výše uvedenou sanační 
cementovou hmotou v prům. tl. 10 mm. 
Nájezdy na nákladní rampu a schůdek mezi nimi budou provedeny z nerezového slzičkového 
plechu tl. 3 mm (viz zámečnické výrobky, část 2, pol. Z/11). 
 
Chodníky v areálu 
 
Stávající chodníky v areálu mateřské školy jsou v nevyhovujícím stavu. Jsou tvořeny litým 
asfaltem tl. 50 mm na podkladní betonové desce tl. 150 mm a štěrkopískovým podsypem tl. 
cca 150 mm. Stranově a směrově jsou vymezeny betonovými obrubníky 100/250 mm 
osazenými do betonové opěry. Asfaltová vrstva se na mnoha místech odlupuje, povrch je 
zvlněný, tvoří se na něm kaluže a následně usazeniny z vyplavené zeminy, které vznikají při 
vydatnějších nebo trvalejších deštích. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto, že 
stávající chodníky budou v celém rozsahu odstraněny, tj. v celkové vrstvě cca 350 mm. 
Nové chodníky budou provedeny v původních jen mírně optimalizovaných trasách. Vzhledem 
k potřebě lepšího vsakování budou provedeny z betonové máloformátové dlažby tl. 60 mm ve 
skladebné šířce kamenů 70, 140 a 210 mm. Upnuty budou mezi nové obrubníky rozměru 
100/200 mm osazené do betonové opěry z betonu tř. C 12/15. Celková šířka bude po 
zohlednění skladby kamenů 1 360 mm (včetně obou obrubníků). 
 
 



Konstrukce chodníků je navržena následovně: 
 

Betonová dlažba       60 mm 
Lože z kameniva drobného 0-4    40 mm 
Štěrkodrť 0-32    250 mm 
Celkem      350 mm 
 
Návrh vychází z úrovně porušení D2 a třídy dopravního zatížení VI. Únosnost zemní pláně je 
stanovena na Edef,2 = 30 MPa. 
 

Odvod srážkových vod z nových zpevněných ploch bude zajištěn jednak průsakem do podloží 
přes spáry mezi dlažebními prvky a dále příčným a podélným spádem do drenážního žlabu 
z betonových tvarovek umístěných v místech žlabu původního s napojením do stávající vpusti 
a dešťové kanalizace nebo do zatravněného terénu. 
 

Dle požadavku CETIN a.s. budou v místech chodníků křížících kabelové trasy tyto kabely 
osazeny do půlených chrániček DN 110 a doplněny rezervní chráničkou PE DN 110 mm. Jedná 
se o 3 místa v délce vždy 2,0 m – vyznačeno na výkrese C.3a Koordinační situace stavby – 
navržený stav a na výkrese D.1.1-39 Zpevněné plochy – půdorysné řešení. 
 
V rámci zpevněných ploch budou odstraněny dva betonové základy rozměru 0,7 x 1,3 m do 
hl. 0,8 m umístěné u jižní hranice areálu (viz výkr. č. C.3a Koordinační situační výkres – 
bourané konstrukce). 
 
Konstrukce a práce PSV 
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
 

Izolace proti zemní vlhkosti z asfaltového pásu v podlaze 1. NP v úrovni – 0,075 m zůstane 
stávající, zachovaná. Doplněná bude svislá hydroizolace z asfaltové lepící a hydroizolační 
hmoty provedené v rámci zateplení soklu pod úrovní terénu (viz skladba F1). 
 
Izolace tepelné 
 

Vnější povrchy stěn budou upraveny ve více skladbách. Základním navrženým provedením je 
certifikovaný kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem ze stabilizovaného fasádního 
polystyrenu EPS 70 F (G) (λ = 0,032 W/mK) v tl. 160 mm (popř. tl. 120 mm v závětřích nebo 
30 mm v podhledech vstupů a rampy). Z důvodů požadavků na požární bezpečnost stavby 
budouv třípodlažní části A od zakládací lišty nad soklem v úrovni +/-0,000 m do výšky +0,900 
m provedeny pásy výšky 0,900 m z hydrofobizované minerální vlny (λ = 0,035 W/mK) v tl. 
160 mm. U jednopodlažních částí B a C bude použito fasádního polystyrenu EPS 70 F (G) už 
od úrovně zakládacího profilu. Ostění oken a dveří bude izolováno deskami v tl. 30 mm (dle 
výšky buď z MW nebo EPS). Stěny soklu všech částí od úrovně -0,900 m po +/-0,000 m budou 
tepelně izolovány deskami z expandovaného polystyrenu EPS s uzavřenou povrchovou 
strukturou (λ = 0,035 W/mK) v tl. 120 mm. 
 
Izolace zvukové 
 

Nejsou obsahem řešení stavby dle této projektové dokumentace. 

 
 
 
 



Konstrukce truhlářské 
 

V rámci truhlářských výrobků budou provedeny nové plastové vstupní dveře, které byly 
specifikovány v předchozím odstavci (výplně otvorů) a nový atypický zateplený poklop vstupu 
na střechu nad 3. NP části A. 
 
Konstrukce klempířské 
 

V rámci klempířských výrobků bude provedeno nové oplechování parapetů oken, oplechování 
atik, dilatační lišty, odvodnění střechy nad spojovacím krčkem. Stávající komínky odvětrání 
kanalizace a VZT budou nahrazeny novými. Klempířské výrobky budou provedeny z ocelového 
pozinkovaného a poplastovaného plechu tl. 0,6 mm při dodržení požadavků ČSN 73 3610 
Klempířské výrobky (podrobně viz výpis klempířských výrobků). 
 
Konstrukce zámečnické 
 

Mezi zámečnické výrobky byla zařazena dodávka a montáž nových mřížových stěn u vstupů 
do objektů, doplnění zábradlí, nové větrací mřížky a žaluzie, žebřík na střechu, nátěry 
stávajících zachovaných kovových konstrukcí. Podrobně viz výpis zámečnických výrobků. 
 
Nátěry 
 

Stávající zachované i nově navržené konstrukce budou mechanicky očištěny, odmaštěny a 
opatřeny základní syntetickým nátěrem a dvojnásobným polomatným nátěrem syntetickým 
emailem v odstínech dle RAL (viz výkresová část PD). 

 
Malby 
 

Předpokládá se pouze drobná oprava v místech osazení nových dveří v závětří vstupů do 
dilatační části „A“ v ploše do 5,0 m2. 
 
Vsakovací šachty 
 
Dešťové svody ze střechy části B jsou v současné době svedeny po fasádě na terén do 
stávajícího vsaku. Ten však již nemá dostatečné parametry, bude tedy provedena jeho oprava 
osazením betonových skruží do výkopu obsypaného drceným kamenivem frakce 32-63. Střešní 
svody DN 100 mm budou přes lapače střešních splavenin napojeny do potrubí PVC KG DN 125 
a dále do betonových skruží DN 1 000 (šachta viz výkr. č. D.1.1-28). 
 
Úprava oplocení 
 
V místech, kde se napojuje stávající oplocení na zateplované objekty, bude provedena jeho 
úprava (zkrácení) o cca 200 mm včetně podezdívkové konstrukce. Tato úprava se týká 1. části 
(dilatační celek „A“) v 1 případě (1 ks) a 2. části (dilatační celek „C“) ve dvou případech (2 ks). 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Zateplení vnějšího pláště objektů mateřské školy je navrženo tak, aby navrhované konstrukce 
tvořící obvodový plášť budovy splňovaly normou požadované hodnoty tepelného odporu 
stavebních konstrukcí a výplní otvorů (s výjimkou podlah nad 1.NP z důvodu velmi vysokých 
finančních nákladů). 
 
Původní venkovní stěna - plynosilikátový panel tl. 250 mm : 0,630 W/m2K 



Původní venkovní stěna - plynosilikátový panel tl. 250 mm : 0,150 W/m2K 
+ minerální vlna MW tl. 160 mm 
Původní venkovní stěna - plynosilikátový panel tl. 250 mm : 0,146 W/m2K 
+ pěnový polystyren EPS 70 F (G) tl. 160 mm 
Podlaha v 1. NP – stávající : 0,800 W/m2K 
Střecha stávající : 0,350 W/m2K 
Střecha s úpravou spádu – polystyren tl. 111 (resp. 127) + 100 mm : 0,120 W/m2K 
Střecha bez úpravy spádu – polystyren tl. 180 mm : 0,120 W/m2K 
Okna - stávající : 1,400 W/m2K 
Dveře - stávající : 1,400 W/m2K 
Dveře - navržené : 1,400 W/m2K 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického průzkumu 
 
Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebyla vzhledem k rozsahu a 
charakteru stavby zpracována. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
 
Po dobu realizace stavby může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 
Zhoršení může být způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích pracích. Pro zajištění 
minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při asanačních pracích provádět 
kropení a to i při nakládání na dopravní prostředky. Skládku pro uložení vybouraného materiálu 
zajistí dodavatel stavby. Dodavatel musí rovněž zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 
způsobených staveništní dopravou. V době od 2200 do 600 hod. musí být dodržován noční klid. 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nejedná se o stavbu 
výrobního charakteru. Běžný komunální odpad bude průběžně odvážen určenou organizací na 
skládku dle možnosti vybraného zhotovitele. Investor před kolaudací doloží smluvně zajištěnou 
likvidaci výše uvedených odpadů. 
Nakládání s odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude prováděno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto budou tříděny podle druhů a kategorií, odděleně 
shromažďovány a předány oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění. Původce odpadů 
zařadí odpady podle katalogu odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb., a povede evidenci odpadů 
v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Respektovány budou dále vyhl. č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů. 
Vodní zdroje nebudou výstavbou ohroženy ani ovlivněny. 
Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné znečišťující ani škodlivé látky. Vytápění objektu 

ze stávajícího centrálního tepelného zdroje bude po dokončení stavby (dodržení požadovaných 
normových tepelných vlastností obálky budovy) méně náročné na spotřebu (spotřeba tepla 
nižší o cca 40 %). 
Posuzování hladiny hluku z objektu se bude vztahovat ke stávajícím občanským budovám – 
navržené využití objektu nepředpokládá vyšší hladinu hluku, než byla původní úroveň. 
Z hlediska parkování osobních aut na terénu nestoupne počet odstavných stání v lokalitě. 
Venkovní prostor stavby a vlastní vnitřní prostory objektu budou po stránce hygienických 
imisních limitů hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
Z charakteru realizované stavby nevyplývá nutnost žádných ochranných ani bezpečnostních 
pásem. 



h) Dopravní řešení 
 
Příjezd k objektům mateřské školy zůstává beze změny ulicemi Plzeňskou, Podhájí, Vaňkovou 
a Bohumíra Dvorského. 
Potřeba parkovacích a odstavných stání se nezvyšuje. Parkovací a odstavná místa zůstávají dle 
současného stavu na stávajících zpevněných plochách. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
 
V rámci přípravy stavby nebyl vzhledem k rozsahu a charakteru stavby proveden radonový 
průzkum a nebylo navrženo žádné preventivní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
Stavba nebyla posuzována z hlediska seismicity a poddolování, protože se nenachází v místech 
možného ovlivnění. 
Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude řešena uzamykatelnými vchodovými 
dveřmi s bezpečnostním zasklením. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Jsou dodrženy veškeré požadavky na výstavbu. Především ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov, zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) a související 
zákony a vyhlášky. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na výstavbu ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. 

Bezpečnostní opatření 

 

Během provádění stavby je nutné plně respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy a 
příslušná ustanovení ČSN, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem. Za 
bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů.  
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích (především 
nosných konstrukcí) a při pracích ve výškách. Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou 
zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů na umístění stavby a takto je každý uchazeč o 
zakázku ocení. 
Další požadavky na bezpečnost jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě a technické zprávě 
k zásadám organizace výstavby.  
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s níže uvedenými zákony a 
vyhláškami: 

 Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a nařízení vlády č.591/2006 
 Vyhláška ČÚBP č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 

Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. 395/2003 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
 Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění 
 Vyhláška ČÚBP č.369/2001 Sb. pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb. 

Montážní práce se musí provádět podle zpracovaného technologického postupu, který je 
součástí dodávky technologie. Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se 



zadavatelem posoudit možná rizika vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí 
k minimalizaci těchto rizik. Následně seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených 
opatření. Pracovníci musí být seznámeni s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením 
staveniště. 
Při provádění stavby bude staveniště zabezpečeno proti vniknutí cizích osob do prostoru stavby 
(např. zábradlím apod.). Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu 
s vyhláškami ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a v souladu s nařízením 
vlády ČR č. 101/2005 Sb. Projekt je ve svých odborných částech zpracován s ohledem na 
bezpečnost práce obsluhy a okolního provozu. 
Při provádění stavebních prací budou dodrženy obecné technické požadavky vyhlášky č. 
369/2001 Sb. pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a prováděcí vyhlášky 
č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 
Před zahájením stavebních prací zabezpečí dodavatel (příp. investor) podrobné vytyčení 
jednotlivých inženýrských sítí v řešeném území.  
Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy 
a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby. 
Při křížení inženýrských sítí anebo při souběhu nutno dodržet odpovídající normu ČSN 73 6005 
– Prostorové uspořádání inženýrských sítí. 

 


