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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Jedná se o samostatně stojící objekt v části města Ostrava-Jih.   

Nové oplocení bude kopírovat vnější hranici pozemku, stejně jako demontované 

oplocení. Objekt v současnosti slouží jako oplocení mateřské školy. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem                      

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení z výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

V rámci těchto stavebních úprav není povolení o výjimky nutné. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury 

jsou zohledněny v části D.1.1 Architektonicko-stavební část této projektové 

dokumentace. 

• Odbor ochrany životního prostředí -  závazné stanovisko KS 120/2022 ze dne 

28.1.2022 

o Závazné stanovisko dle zákona č. 114/1192 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny 

o Vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

• ČEZ DISTRIBUCE a.s. – vyjádření 001123430409 ze dne 21.1.2022 

• ČEZ ICT Services a.s. – vyjádření 0700470242 ze dne 18.11.2022 

• Telco pro Services a.s. – vyjádření 0201331719 ze dne 18.11.2022 

• VEOLIA ENERGIE Č, a.s. – vyjádření RSMSS/20220119-001/US ze dne 

11.2.2022 

• OVAK a.s. – vyjádření 8.3/8025/700/22/Va ze dne 11.2.2022 

• GASNET, s.r.o. – vyjádření 5002537533 ze dne 17.2.2022 

• CETIN a.s. – vyjádření 519532/22 ze dne 23.1.2022 

• PODA a.s. – vyjádření TaV/118/2022/Vo ze dne 14.1.2022 

• T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření E03567/22 ze dne 19.1.2022 

• Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – vyjádření 

ODK/07250/22/044 ze dne 7.2.2022 

• Ostravské komunikace, a.s. – vyjádření OKAS-9700/21/TSÚ/Zatl ze dne 

16.12.2021 

• Odbor výstavby a ŽP, ÚMOB Ostrava-Jih – vyjádření č. 3/2022/OP ze dne 

9.2.2022 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Pro zpracování projektové dokumentace byl proveden vizuální stavební průzkum  

pro upřesněné dodaných podkladů investorem. Bylo také provedeno geodetické 

zaměření částí oplocení pro účely zpracování rekonstrukce stávajícího stavu.  
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1),  

Není nutno řešit 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Není nutno řešit.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území,  

Rekonstrukce oplocení nebude mít vliv na množství odpadní a srážkové vody. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Bude demontováno stávající oplocení areálu, včetně vstupních bran a branek. Stávající 

demontované oplocení bude v novém stavu nahrazeno drátěným oplocením a bude 

stejně jako stávající oplocení kopírovat hranici pozemku. 

Projekt předpokládá kácení 6 ks stromů, dále náletových dřevin a keřů v místě vedení 

oplocení a také kácení 6 keřových porostů a případné ořezy. Součástí projektové 

dokumentace je také vypracovaný dendrologický průzkum blízkých dřevin. Kácení a 

ořez stromů musí být proveden odbornou firmou. 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Požadavky na zábory nejsou.  

k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

V rámci stavby se zachová stávající technická i dopravní infrastruktura. Bezbariérový 

přístup zůstává stávající. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 

skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 Katastrální území: Zábřeh nad Odrou [714305] 

 

parcelní číslo: st. 783/13: 5146 m2, ostatní plocha 

parcelní číslo: st. 783/12: 8161 m2, ostatní plocha 

parcelní číslo: st. 783/20: 661 m2, ostatní plocha 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné  

nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranné a bezpečnostní pásma nejsou nutná. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o stávající objekt základní školy, stavebními úpravami nebude účel objektu 

nijak měněn. 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o stavbu pro účely občanské vybavenosti, stavebními úpravami nebude účel 

stavby měněn. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

V rámci těchto stavebních úprav není povolení výjimky nutné. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v části D.1.1. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou v Dokladové části.  

V ochranných pásmech vedení inž. sítí budou výkopy a zemní práce prováděny pouze 

ručně se zvýšenou opatrností. 

Práce v ochranném pásmu a blízkosti stromů budou také probíhat ručně, s přihlédnutím 

k ochraně a zachování stávajících dřevin. V případě kolize oplocení s dřevinami budou 

realizační firmou upraveny podhrabové desky tak, aby nedošlo k narušení kořenového 

systému dřevin. 

Podmínky a stanoviska: 

1. ČEZ DISTRIBUCE a.s. 

• V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací nutno podat žádost o 

udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. 

• V případě nadzemního vedení budou pro stavby a konstrukce dodrženy 

odstupové vzdálenosti uvedené PNE 33 3302 a hrana výkopu se doporučuje při 

realizaci stavby umístit min. 1m od základové části podpěrného bodu. 

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část.  

•  

2. VEOLIA ENERGIE ČR, a.s. 

• Vytyčení tepelných sítí v terénu, včetně provedení zápisu do stavebního deníku 

• V místě křížení nového oplocení se stávajícím teplovodním železobetonovým 

kanálem bude umístěné rozebíratelné plotové pole š. 3m bez podhrabové desky. 

• Sloupky a uložení nové samonosné posuvné brány nad stávajícím horkovodním 

ŽB kanálem budou umístěné mimo ochranné pásmo primárního rozvodu tepla a 

posuvná brána bude v provedení, že v případě havárie bude možné posuvnou 

bránu otevřít manuálně. 



B. Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

6 
Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B 

• Stavební práce v OP teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou 

opatrností, bez použití mechanizmů. 

• Splnění obecných podmínek. 

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část. 

•  

3. OVaK a.s. 

• Před zahájením prací provést vytyčení inž. sítí 

• Zahájením stavby bude písemně oznámeno 14 dnů předem.  

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část.  

 

4. GASNET, s.r.o. 

• Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ 

• Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla 

stanovená pro práce v OP plyn. zařízení a plyn. přípojek, které činí 1m na 

každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být 

umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková 

úprava terénu, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou. 

• Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a 

musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 

uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

• Oplocení vč. sloupků, betonových základů a podezdívky musí být situovány 

mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

• V případě křížení s PZ požadavek oplocení bez betonových základů a 

podezdívky v prostoru v ochranného pásma PZ 

• V místě křížení s PZ požadavek naprojektování a realizace překladu nad PZ a 

základy plotu umístěny ve vzdálenosti min. 1m na každou stranu od PZ. 

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část 

 

5. CETIN a.s.  

• Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou 

• V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení uložit kabely do 

chráničky 

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část 

 

6. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

• Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby. 

• Kácení dřevin bude provedeno nejdříve při zahájení stavby na základě 

pravomocného rozhodnutí k povolení stavby. 

• Bude provedena náhradní výsadba na pozemcích ve vlastnictví žadatele: 

Na parc.č. 783, ul. ZŠ Volgogradská 6b, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Fraxinus 

angustifolia „Raywood“  
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Na parc.č. 783/6, ul. Výškovická 104, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Fraxinus 

angustifolia „Raywood“  

Na parc.č. 783/6, ul. Výškovická 104, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Acer 

cappadocicum „Aurerum“ 

Na parc.č. 783/12, ul. ZŠ Volgogradská 6b, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Acer 

cappadocicum „Aurerum“ 

Na parc.č. 783/17, ul. Petruškova 14, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Fraxinus 

angustifolia „Raywood“ 

- 41 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Ribes 

sanquineum „King Edward VII.“ 

Na parc.č. 783/17, ul. ZŠ Petruškova 22, v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

- 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm, druh: Acer 

cappadocicum „Aurerum“ 

• Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. 

Žadatel ÚMOb VŽP písemně oznámí termín realizace kácení. 

• Další informace viz. vyjádření ke stavbě v části E-Dokladová část 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Není nutno řešit.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Délka oplocení:   460 m 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

V rámci tohoto projektu není řešeno. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby jsou 2-3 měsíce. 

j) orientační náklady stavby, 

cca 2 650 000 Kč  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stávající kovové oplocení s kovovými sloupky je kompletně měněno za kovové 

sloupky s panelovými dílci a podhrabovými deskami. Mění se vstupní brány a branka. 

V místě antukového hřiště bude vyměněno pletivo oplocení a další stavební úpravy. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

Nové oplocení je navrženo z typových kovových prvků 2D oplocení – drátěné 

panelové oplocení. Panely budou pozinkované a poplastované v barevném provedení 

RAL 6005. Sloupky budou kovové v povrchové úpravě Zn+RAL 2002 (červená) 

s PVC čepičkou, zabetonované do betonových základových konstrukcí. Mezi sloupky 

budou uloženy betonové podhrabové desky v úrovni návaznosti na terén. Branka a 

brány budou tvořeny z kovových profilů s výplněmi, které budou stejné jako oplocení. 

Nově bude umístěna samonosná posuvná brána. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení se nemění, výroba se v objektu nevyskytuje. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením, 

Stávající řešení bezbariérovosti stavby není měněno, změna řešení nebyla vzhledem 

k požadovanému rozsahu prací řešena. 

B.2.5 Bezpečnosti při užívání stavby 

Prostory jsou navrženy tak, aby nebránily bezpečnému užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení, 

V rámci projektové dokumentace je řešena demontáž stávajícího kovového oplocení na 

a montáž nového areálového oplocení objektu a antukového hřiště.  

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

Bourací práce – oplocení 

Bude demontováno stávající oplocení, které je tvořeno z kovových svislých 

sloupků a kovových panelových výplní oplocení. Současné oplocení je výšky  

cca 1700 mm nad terénem, v místě hřiště na východní a jihovýchodní straně je 

oplocení dokonce výšky cca 3400 mm. Oplocení kolem antukového hřiště (parc.č. 

783/20) je výšky cca 3100 mm. 

Oplocení areálu bude kompletně demontováno, sloupky a kovové prvky oplocení 

odstraněny, včetně stávajících bran a branek. Demontované části oplocení budou 

odvezeny na místa určena k recyklaci.  

Bourací práce budou prováděny ručně, bude brán ohled na stávající dřeviny 

v blízkosti oplocení. Prováděcí firmou nesmí dojít k narušení kořenového systému 

ponechaných dřevin v blízkosti oplocení.  

Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Budou 

také demontovány všechny informativní tabulky z oplocení (provozní řády atd.). 

Kolem antukového hřiště (pozemek parc.č. 783/20) bude demontováno plotové 

pletivo, pletivo branky, demontován poplastovaný ostnatý drát ve dvou řadách a 

demontovány napínací dráty. Sloupy s bavolety zůstanou zachovány. Všechny 

ponechané konstrukce tohoto oplocení budou očištěny (sloupky, branka, vzpěry, 

bavolety). 
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Nové konstrukce  

Oplocení 

Nové oplocení je navrženo z typových kovových prvků 2D oplocení – drátěné 

panelové oplocení. Panely budou pozinkované a poplastované v barevném 

provedení RAL 6005 (zelená), s tloušťkou drátů 6 mm a oky 50x200 mm. Šířka 

typického pole bude 2530 mm, panely budou vysoké 2030 mm. Sloupky oplocení 

budou mít rozměry 60x40x1,5 mm a budou délek 2850-2950 mm, v povrchové 

úpravě Zn+ komaxit (RAL 2002, červená), s PVC čepičkou. Sloupky budou 

zabetonovány do hloubky min. 800 mm.  

Sloupky pro brány a branky budou rozměrů 100x100 mm a budou zabetonovány 

do hloubky min. 1200 mm. V místě umístění sloupku na asfaltový povrch budou 

tyto sloupky s kotevní patkou kotveny do asfaltového povrchu pomocí  

4 chemických kotev. Tyto sloupky budou také v provedení Zn+komaxit 

(RAL2002, červená). 

Oplocení kolem fotbalového hřiště bude výšky 3500 mm, bude tvořeno vždy ze 

dvou plotových panelů nad sebou, výšek 2030 mm a 1030 mm (barevné provedení 

RAL6005). Plotové sloupky v této části budou všechny 100x100 mm Zn+komaxit 

(RAL2002), s PVC čepičkou.  

Panely oplocení budou na sloupky uchyceny pomocí kovových objímek v RAL 

6005, objímky budou spojeny šrouby s možností stržení závitu z chráněné části 

pozemku. Na sloupcích budou pomocí šroubů osazeny držáky podhrabových 

desek, které budou mít výšku 250 mm. V těchto deskách budou uloženy betonové 

podhrabové desky, rozměrů 2500x250x50 mm. Tam, kde bude docházet k většímu 

sklonu terénu, budou tyto desky uloženy mírně do země, případně přihrnuty okolní 

zeminou. V případě kolize s kořenovým systémem stávajících stromů budou 

podhrabové desky náležitě upraveny. 

Ve dvou místech křížení oplocení a vedení inž. sítí budou upraveny panely 

oplocení tak, že dva panely budou k sobě spojeny spojovacími prvky pro 

nekonečnou montáž (Zn+PVC). 

Zemní práce budou prováděny ručně, s velkou opatrností, především v závislosti 

na blízkém podzemním vedení inženýrských sítí. 

Spojovacím prvkem panelu a sloupku bude kovová objímka, která bude spojena 

šrouby s trhací hlavou. Objímky budou mít rozměry 60x40 mm v místech 

uchycení na sloupek a 100x100 mm v místech uchycení na sloupek branky nebo 

brány. V místě oplocení (bod č.8 ve výkresové části) bude panel oplocení kotven 

třemi příchytkami k sousednímu objektu a bude pod tímto panelem vynechána 

podhrabová deska. 

Nové brány a branky jsou navrženy s rámem 40x40 mm a 60x40 mm, nosné 

sloupky 100x100 mm (Zn+ komaxit, RAL 2002), jejich výplň bude shodná 

s výplní panelů nového oplocení.   

V případě dvoukřídlých brán bude na pasivním křídle bran osazen aretační kolík. 

Brány a branka budou mít povrchovou úpravu Zn+RAL 6005, s klikou, FAB  

a také nastavitelnými panty. V případě branky bude výplň rámu brány tvořena 

tahokovem. Vedle této branky bude také proveden plotový dílec 420x2030 mm 

pomocí rámu s tahokovem, obojí v barevném provedení RAL6005.  Dílec bude 

kotven do dvou sloupků v oplocení. Branka bude opatřena elektromagnetickým 

zámkem s možností pro budoucí umístění a napojení elektronického vrátného na 

branku (napojení elektroinstalací není součástí této PD). 

Bude také nově instalována mechanicky posuvná brána na jižní straně areálového 

oplocení. Pro kotvení posuvné brány bude proveden betonový základ z C20/25, 
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rozměrů 1000x500x1600 mm. Pro budoucí umožnění automatizace posuvné brány 

bude do základu před betonáží umístěna PE chránička pro případnou možnost 

vedení elektro kabelů. Chránička bude uložena v terénu dle  

ČSN 73 6005 v dostatečné hloubce, opatřena výstražnou fólií, a bude vyvedena ke 

stěně sousední budovy. Oba konce chráničky budou zaslepeny pro její případné 

budoucí využití. 

 

Oplocení antukového hřiště 

Kolem antukového hřiště (pozemek parc.č. 783/20) bude proveden nový nátěr 

všech konstrukcí oplocení (sloupky, branka, vzpěry, bavolety) barvou RAL6005. 

Bude provedena nová montáž plotového pletiva a montáž pletiva branky, včetně 5-

ti řad napínacích drátů. Výška pletiva bude dodržena jako stávající. Bude 

provedena montáž ostnatého poplastovaného drátu do bavoletů ve dvou řadách. Po 

obou stranách tohoto oplocení bude zapraven terén, stávající asf. pásy pod 

oplocením budou očištěny a doplněny. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická 

odolnost konstrukcí.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

V plánované stavbě se nevyskytují. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V plánované stavbě se nevyskytují. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 

apod., 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb  

z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

d) ochrana před hlukem, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

e) Protipovodňová opatření, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod., 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Zůstává bez úprav. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Zůstává bez úprav. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Zůstává bez úprav. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zůstává bez úprav. 

c) doprava v klidu, 

Zůstává bez úprav. 

d) pěší a cyklistické stezky, 

Zůstává bez úprav. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Při demontáži stávajícího oplocení budou narušeny vrstvy terénu. Po osazení nového 

areálového oplocení bude terén zapraven do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky, 

Bourací práce budou probíhat ručně. V případě kolize stávajících křovin s novým 

oplocením, především v zemi (umístění nových podhrabových desek) dojde realizační 

firmou k úpravě podhrabové desky tak, aby nebyl narušen jejich kořenový systém a 

došlo k zachování všech keřů v bezprostředním okolí oplocení. 

c) biotechnická opatření, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba při svém užívání nevytváří riziko z hlediska ochrany zdraví a životního 

prostředí. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Dřeviny budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud se bude provádět ořez, je nutno uvést, 

že bude prováděn v souladu s arboristickým standardem Řez stromů SPPK 

A02 002:2015. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Řešené území není součástí Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostředí, je-li podkladem, 

Byly zohledněny podmínky Životního prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách  

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na stavbě bude zřízen sklad stavebního materiálu. Skladovaný materiál bude chráněn 

před případným odcizením jinými osobami. 

b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává původní a nemění se.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Okolí staveniště nebude rušeno nadměrným hlukem či prachem ze stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Požadavky na zábory nejsou. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Obchozí trasy nejsou nutné. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 

demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 

použití a recyklace.  

Stavební suť z prováděných prací se bude přímo odvážet na řízené skládky na území 

statutárního města Ostravy a bude s ní naloženo dle zákona. Vzniknou následující 

odpady, které byly dle katalogu odpadů zatřízeny takto: 

 

- 17 09 04  Směsný stavební a demoliční odpad  O  11,040 t 

Výkup železného šrotu: 25,526 t 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Veškerá vytěžená zemina bude použita na zpětné terénní úpravy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prostředí.  

Při stavebních pracích dodavatel použije účinná opatření pro minimalizaci zatěžování 

okolí prachem. 

Stavební činnost bude prováděna především v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 

hod. Nákladní doprava nesmí být provozována v době nočního klidu. 

Veškeré stroje a mechanismy použité na stavbě budou seřízeny tak, aby jejich hlučnost 

nepřesáhla hygienické limity hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí čištění vozidel stavby 

před výjezdem na veřejnou komunikační síť, zhotovitel také zajistí čištění přilehlé 

veřejné vozovky a chodníku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Organizace staveniště musí být zajištěna tak, aby jednotlivé práce na něm prováděné 

neohrožovaly BOZ při ostatních pracovních postupech. Stálá kontrola dodržování všech 

nařízení BOZ musí být zajištěna určením zodpovědnosti za jednotlivé úseky  

na staveništi, a to průkazně. Všichni účastníci stavebního procesu jsou povinni  

od zahájení stavebních prací respektovat požadavky bezpečnosti práce v celém rozsahu 

své činnosti. 

Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce  

a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Předpokládané zahájení stavby: 2022/2023.  

Stavba bude provedena v délce max. 2-3 měsíců. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není řešeno. 

 

 

 

 

V Ostravě, prosinec 2021      vypracoval: Ing. Jakub Matiko 


