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LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ POROBETONOVÉ ZDIVO TL. 375 MM A 100 MM

POZNÁMKA:
 - DEMONTÁŽ VŠECH PLECHOVÝCH  ZAZDĚNÝCH SKŘÍNÍ  - P1, P2, EL1,
   EL2, H 1-  OPĚTOVNÉ OSAZENÍ
 - DEMONTÁŽ VŠECH PLECHOVÝCH  REVIZNÍCH DVÍŘEK
   Z INSTALAČNÍHO JÁDRA  - R1 -  OPĚTOVNÉ OSAZENÍ
 - DEMONTÁŽ RÁDIÁTORŮ - T - ZE ZASLEPENÍM PŘÍVODNÍCH TRUBEK -
   OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
 - DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ
 - DEMONTÁŽ NADOMÍTKOVÉHO BYTOVÉHO ROZVODNÉ SKŘÍNĚ
- DEMONTÁŽ ČÁSTI KUCHYNSKÉ LINKY VČETNĚ SPIŽNÍ SKŘÍNĚ
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY A OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 104 A DLAŽBY
  V MÍSTNOSTI  Č. 105
- VZT POTRUBÍ NA CHODBÁCH BĚHEM BOURACÍH PRACÍ NUTNO CHRÁNIT

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH
V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 32/280,
34/281, OSTRAVA-DUBINA

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DSP+DPS
3999

04/2024

ING. RADAN SLEŽKA BC. TOMÁŠ GRYGAR

FR. FORMANA 32/280, 34/281, OSTRAVA

SMO ÚMO JIH
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