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a) Identifika ční údaje objektu 
 

označení stavby 
 
Vybudování 4 parkoviš ť v městském obvodu Ostrava-Jih 
Lokalita č.1 – ul. V. Ji řikovského, parc. č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy 
 

stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo m ísto podnikání 
 
stavebník (investor): Statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 
     ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
     IČ 00845451 
     DIČ CZ00845451 
     zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 
 

projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání 
 
projektant:  IVITAS,a.s.  
   Ruská 83/24, 703 00Ostrava-Vítkovice 
   IČ 25357255 
   DIČ CZ25357255 
   zastoupen Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva 
 
odpovědný projektant: Ing. Vlastimil Šmiřák,  
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1100117 
 

b) Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
 
Předmětem této dokumentace je návrh nového parkoviště v prostoru stávající 

nevyužité plochy mezi místní komunikací Kaminského a bytovými domy, včetně 
napojení na místní komunikaci Kaminského. Nové parkovací místa jsou situovány na 
dílčí části parcely č. 71/3, katastrální území Dubina u Ostravy, v městském obvodu 
Ostrava-Jih. Připojení parkoviště na místní komunikaci Kaminského bude na parcele 
č. 567/2, katastrální území Nová Bělá. Připojením parkoviště na komunikaci 
Kaminského vznikne křižovatka, rozhledové trojúhelníky pro rozhled dle ČSN 73 
6102 Projektování křižovatek, na maximální rychlost 30km/hod.  Součástí 
dokumentace parkoviště je návrh odvodnění plochy a doplnění osvětlení parkoviště. 

Dílčí část pozemku, na kterém bude stavba situována, je rovinatý, v současné 
době nevyužívaný, jedná se o zatravněnou plochu v prostoru před bytovými domy. 
Nadmořská výška dotčeného prostoru je 246 až 247 m n. m.. 

Situační řešení – nové parkoviště sestává z jednotlivých parkovacích stání a 
jízdního pásu (pruhu). Napojení – příjezd na parkoviště je ze stávající místní 
komunikace Kaminského. Přístup bude zajištěn ze stávajících chodníků. Parkovacích 
stání je 25, z toho jsou vyčleněna dvě parkovací místa pro osoby s tělesným 
postižením. Rozměry parkovacích stání jsou 2,50x5,00m, krajní stání 2,75x5,00m, 
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rozměry parkovacích stání s přesahem přední (zadní) části vozidla jsou 
2,50(2,75)x4,50m, přesah vozidla je 0,50m. Šířka jízdního pruhu je 6,00m. 

Konstrukční řešení – parkovací stání jsou navržena s povrchovou úpravou ze 
zámkové dlažby, jízdní pás a napojení na místní komunikaci je z asfaltobetonu.  

 
Likvidace dešťových vod z parkoviště je uvažována vsakováním do dvou 

vsakovacích studní. Dešťové vody z parkoviště budou svedeny pomocí betonových 
štěrbinových žlabů – monoblok Aco drain do systémových uličních vpustí, následně 
do kanalizační šachtice a přes odlučovač lehkých kapalin se sorpčním filtrem do 
dvou vsakovacích studní hloubky 6,50m.. Viz dílčí část dokumentace C 301 
Odvodnění parkoviště. 

 
V rámci projektové dokumentace je řešení návrhu trvalého dopravní značení dle 

technických podmínek TP 65 a TP 133 - zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Trvalé a přechodné dopravní značení bude v souladu se zákonem  
č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 
Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Přechodné dopravní značení dle TP 66-zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích zajistí vybraný zhotovitel stavby. 

 
Součástí projektové dokumentace je doplnění veřejného osvětlení (VO)  

nového parkoviště. Jedná se o přidání jednoho osvětlovacího stožáru 
s dvouramenným výložníkem a LED svítidly. Viz dílčí část dokumentace C 401 
Veřejné osvětlení. 
 

c) Vyhodnocení pr ůzkumu a podklad ů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 
Pro potřeby vypracování dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření 

dotčeného prostoru (JSTK, BpV). Byl proveden vizuální průzkum předmětného 
prostoru, zjištění stávajícího dopravního značení. Dále bylo provedeno zjištění 
existence inženýrských sítí v lokalitě dotčené stavbou. 

Hydrogeologický průzkum  - pro zasakování dešťových vod provedla společnost 
AZ GEO s.r.o., Ostrava v prosinci 2016.  

Byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v prostoru navrhované 
stavby, které je nutno během stavby respektovat. Zjištěné trasy jednotlivých sítí byly 
zakresleny do situace stavby. Vyjádření a podmínky pro realizaci stavby jednotlivých 
správců sítí jsou součástí dokladové části.  

 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 
 
Navrhovaná stavba parkoviště si vyžádá přeložku stávající kabelové trasy 

VN-ČEZ Distribuce, a.s., která není předmětem této dokumentace. Jedná se o 
přeložku kabelového vedení VN č. 1051 a č.1050 do nové trasy v délce cca 140m 
včetně tří kusů spojek VN. Kabelové vedení č. 1050 bude zataženo bez spojky přímo 
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do kobky v DTS OS-8615. Přeložku VN kabelové trasy provede provozovatel 
(vlastník energetického zařízení). Jedná se o podmiňující investici. 

 
Dle Územního plánu města Ostravy je v prostoru jižně od ul. Kaminského 

připravovaná stavba cyklostezky. Dále je dle ÚP v Koncepci rozvoje cyklistické 
dopravy v Ostravě plánována stavba stezky pro chodce a cyklisty (přes parcelu č. 
71/3), která může být situována jak západně, tak i východně od navrhovaného 
parkoviště.  

 
Stávající kabelová vedení, p řeložky 

• Přeložka podzemní telekomunikační sítě PODA – do dokumentace byla 
zapracována trasa stranové přeložky HDPE trubek PODA. Stávající trasa 
vedoucí pod plochou parkoviště bude přeložena vně tuto plochu, a to souběžně 
se stávajícími kabely společnosti CETIN. Napojení na stávající trasu bude 
v prostoru vně parkoviště. V místě průchodu kabelů pod příjezdem z ul. 
Kaminského na parkoviště budou kabely uloženy do betonových žlabů 
s odnímatelným víkem (délka žlabu 11,00m) a souběžně bude položena rezervní 
HDPE chránička DN 110mm – délky 11,00m, konce chráničky zazátkovány a 
označeny markerem 3M typu 1255. Přesah 0,5 m na každou stranu. Ve výkopu v 
terénu bude kabel viditelně označen. Veškeré manipulace s kabelovým vedením 
a chráničkami budou probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce 
společnosti PODA (p. Jan Mrva, 775 233 729, 597 578 044, mrva@poda.cz ) na 
základě objednávky zhotovitele stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. 
Zemní práce provede zhotovitel stavby, výkopy v ochranném pásmu provádět 
ručně. Před započetím stavebních prací, na základě objednávky, stavebníkovi 
telekomunikační zařízení vytýčí spol. PODA. Objednávku na vytýčení poslat na 
e- mail volna@poda.cz, mrva@poda.cz , č. j. vyjádření TaV/1262/2017/Vo. Před 
záhozem provedených zemních je nutno přizvat na kontrolu zástupce spol. 
PODA. Zhotovitel stavby zajistí geodetické zaměření stranové přeložky vedení 
PODA.  

• Ochrana telekomunikačních kabelů CETIN – uložení kabelů do půlených PVC 
chrániček DN 110 – 2x 11,00m + rezervní chránička HDPE DN 110 – 11,00m, 
konce zazátkovat. Přesah 0,5 m na každou stranu, chráničky obetonovat.  

• Stávající vedení sítí společností – dodržení podmínek jednotlivých správců sítí, 
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce 
sítí. Jedná se o tyto inženýrské sítě: 
ČEZ Distribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace 
a.s., UPC Česká republika, s.r.o., SITEL, spol s.r.o., Itself s.r.o., OPTILINE a.s., 
Dial Telecom a.s.,  

Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani 
jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. Při realizaci 
stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení, jejich ochranná 
pásma a jakékoliv zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci. 
Zahájení stavby bude předem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci 
těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek. Před 
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záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole a potvrzení souhlasu 
se záhozem odkrytého vedení. Zhotovitel stavby zajistí geodetické zaměření 
inženýrských sítí. 

 
e) Návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 
 
Konstrukce zpevněných ploch parkoviště je navržena  dle TP 170 Navrhování  

vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1, dle TP 192 Dlažby pro konstrukce 
pozemních komunikací, ČSN 73 6131-Stavba vozovek-kryty z dlažeb a dílců, dle 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací+Z1. 

Výkopové práce – v celé ploše nově navrhovaných zpevněných ploch, v trase 
kabelového vedení VO, dešťové kanalizace je navrženo sejmutí zeminy v tl. cca 300 
mm – cca 210 m3 zeminy. Zemina bude odvezena na skládku. Ostatní výkopy po 
sejmutí zeminy – cca 140 m3. 

 
Jízdní pás, napojení na stávající komunikaci  – asfaltobetonový kryt 
Celková plocha - 337 m2 
katalogový list TDZ-IV-D1-N-1 
 
-  Asfaltový beton střednězrnný   ACO 11   40 mm ČSN EN 13108-1 
-  Asfaltový postřik spojovací 0,5kg/m2 PSA    ČSN 73 6129 
-  Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   80 mm ČSN 73 6121 
-  Štěrkodrť 0-63      ŠDA  150 mm ČSN EN 13285 
-  Štěrkodrť 0-63      ŠDA  150 mm ČSN EN 13285 

Celkem   420 mm 
 

Asfaltobetonové plochy lemují betonové obrubníky ABO 2-15 a žulový dvouřádek 
do betonového lože C25/30. Převýšení obrubníku je 100mm, v místě napojení 
chodníku je obrubník zapuštěný do úrovně vozovky/chodníku.  
Rozhraní asfaltobetonových ploch a parkovacích stání z betonové zámkové dlažby je 
vytvořeno obrubníkem ABO13-10 do betonového lože C25/30 zapuštěného do 
úrovně ploch. 

Napojení na stávající asfaltovou komunikaci bude v délce cca 14,430 m, styčné 
spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
V prostoru napojení na komunikaci jsou podzemní vedení inženýrských sítí, které 
budou v průběhu stavby uloženy do chrániček. 
 
Parkovacích stání  – betonová zámková dlažba pojízdná – barva přírodní (šedá) 
Celková plocha - 311 m2 
katalogový list TDZ-V-D1-D-2 
 
-  Betonová dlažba - obdélník 200x100 DL    80 mm ČSN 73 6131 
-  Kladecí vrstva-štěrkodrť 4-8  L    40 mm ČSN EN 13285 
-  Kamenivo stmel. cementem   SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227-1 
-  Štěrkodrť 0-63     ŠDA  150 mm ČSN EN 13285 

Celkem   420 mm 
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Plochy z betonové zámkové dlažby tl.80mm lemují betonové obrubníky ABO 2-
15 do betonového lože C25/30. Převýšení obrubníku je 100mm, v místě napojení 
chodníku je obrubník zapuštěný do úrovně vozovky/chodníku.  
Rozhraní asfaltobetonových ploch a parkovacích stání z betonové zámkové dlažby je 
vytvořeno obrubníkem ABO13-10 do betonového lože C25/30 zapuštěného do 
úrovně ploch. 
Rozhraní jednotlivých parkovacích stání bude provedeno položením řádku zámkové 
dlažby v barvě červené. 
Dlažba bude vyspárována vhodným trvalým materiálem zabraňujícím uvolňování 
dlažby (např. štěrkopísek 0-4). 
Plochy budou spádovány se sklonem 1.5% do odvodňovacích liniových žlabů, 
podélný sklon ploch je 0,5%. 
 
Přístupový chodník, vyrovnávací schodiš ťové stupn ě – betonová zámková 
dlažba pochůzí – barva přírodní (šedá) 
Varovné pásy – šířky 400mm – betonová zámková dlažba slepecká – barva červená 
Celková plocha – 15,5 m2, z toho 1,6 m2 varovné pásy 
 
-  Betonová dlažba – obdélník 200x100 DL   60 mm ČSN 73 6131 
-  Kladecí vrstva-štěrkodrť 4-8  L   40 mm ČSN EN 13285 
-  Štěrkodrť 0-63    ŠDA 170 mm ČSN EN 13285 

Celkem  270 mm 
 
Plochu chodníku pro osoby s tělesným postižením z betonové zámkové dlažby 

tl.60mm lemují betonové obrubníky ABO 13-10 do betonového lože C25/30. 
Převýšení obrubníku je 50mm, na protilehlé straně chodníku je obrubník zapuštěný 
do úrovně chodníku (viz řez 4-4). V místě napojení chodníku na parkoviště je 
obrubník ABO 2-15 zapuštěný do úrovně vozovky/chodníku, v místě napojení je 
vytvořen varovný pás šířky 400mm, ze slepecké červené betonové dlažby tl. 60 mm.  
Podélný sklon je 7,6%, což odpovídá požadavkům na bezbariérové přístupy, příčný 
sklon je 0,5%. 

Vyrovnávací schodišťové stupně (viz detail „a“) jsou vytvořeny pomocí betonové 
palisády 100/200/400 mm do betonového lože C25/30 osazených do potřebných 
výškových úrovní, vnitřní prostor – vlastní vyrovnávací stupně jsou z betonové 
zámkové dlažby tl. 60 mm. V místě napojení schodů na parkoviště je obrubník ABO 
2-15 zapuštěný do úrovně vozovky/chodníku, v místě napojení je vytvořen varovný 
pás šířky 500mm, ze slepecké červené betonové dlažby tl. 60 mm. Stupnice se klopí 
po spádu, pro možnost odtékání vody. Nástupní a výstupní schod bude vizuálně 
označen od ostatních schodů. Na vyrovnávacích schodech bude instalováno po 
obou stranách zábradlí. 
Dlažba bude vyspárována vhodným trvalým materiálem zabraňujícím uvolňování 
dlažby (např. štěrkopísek 0-4). 
 

Pláň pod zpevněnými plochami bude zhutněna na Edef,2 =45 MPa. V případě, že 
únosnost podloží bude nižší, bude provedena úprava (sanace) podloží, pomocí 
vrstvy štěrkodrti tl. cca 300-500 mm, hutněné po vrstvách na Edef,2 =45 MPa. Nutnost 
provedení úpravy podloží bude upřesněna při realizaci. 
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Obruby: 
Betonové obrubníky ABO 2-15 (150/250/1000) – 130 m 
Betonové obrubníky ABO 13-10 (100/200/1000) – 93 m 
Žulový dvouřádek (100/100/100) – 45 m (celkem 90m kostek) 
Betonová palisáda Patria (100/200/400) – 62 ks 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvod nění, ochrana 
pozemní komunikace 

 
Prostor určený pro stavbu parkoviště je rovinatý, v současné době nevyužívaný, 

jedná se o zatravněnou plochu v prostoru před bytovými domy, bez odvodnění, 
v prostoru chodníku se nacházejí stávající uliční vpusti. 

Vzniklé dešťové vody budou pomocí příčného a vodorovného spádu zpevněných 
ploch svedeny k odvodňovacím žlabům. Likvidace dešťových vod z parkoviště je 
uvažována formou vsakování do dvou vsakovacích studní. Dešťové vody 
z parkoviště budou svedeny pomocí betonových štěrbinových žlabů do uličních 
vpustí, následně do kanalizační šachtice a přes odlučovač lehkých kapalin se 
sorpčním filtrem do dvou vsakovacích studní hloubky 6,50m. 
Aby se zabránilo případnému znečištění vod působením ropných látek, je navržena 
pod dlažbou podkladní vrstva kameniva stmeleného cementem. 

Likvidaci dešťových vod z parkoviště řeší dílčí část dokumentace C 301, 
provozovatelem nové dešťové kanalizace bude odbor dopravy a komunálních služeb 
Městského obvodu Ostrava-Jih. 
 

g) Návrh dopravních zna ček, dopravních za řízení, světelných signál ů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

 
Nové dopravní značení je navrženo v souladu se zákonem č. 48/2016 Sb.  

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích, vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
TP 65  a TP 133- zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do 
vymezené části dopravního prostoru. Nejmenší boční odstup bližšího okraje svislé 
dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, popřípadě od vozovky je 
0,5 m, největší vzdálenost je 2,0 m. Spodní okraj nejníže umístěných dopravních 
značek je ve výši nejméně 2,20 m nad úrovní chodníku. Vlastní svislé dopravní 
značení bude provedeno ve standardní velikosti z pozinkovaného plechu opatřeného 
reflexní folií. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných 
pozinkovaných plechů. Dopravní značky budou umístěny na žárově zinkovaných 
sloupcích z oceli DN 60. Sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Uchycení sloupků 
bude čtyřhrannou, čtyřšroubovou AL patkou do patky z betonu C12/15, šrouby budou 
doplněny plastovými krytkami. Spojovací materiál bude nekorodující. 

Vodorovné značky budou provedeny vhodnou hmotou pro toto značení, budou 
provedeny dle typového listu vodorovné značky č. V 10f, V12a.  
 
Navržené dopravní značení: 
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Svislé DZ: 
Vyhrazené parkoviště – č. IP 12 se symbolem č.225 + dodatková tabulka č. E1 – 1 ks 
Parkoviště - kolmé stání – č. IP 11b – 1 ks 
Dej přednost v jízdě – č. P4 – 1 ks 
Hlavní pozemní komunikace – č. P2 – 1 ks 
Vodorovné DZ: 
Vyhrazené parkoviště ZTP – č. V 10f-symbol č. 225 – 2 ks 
Zákaz stání – č. V 12a – 1 ks 
 

Přechodná dopravní značení po dobu výstavby bude vybraným zhotovitelem 
stavby provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění a dle TP 66. 

 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby , případně údržbu 

 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí v prostoru stavby. Veškeré odkryté sítě budou chráněny před jejich 
poškozením, budou v případě potřeby uloženy do chrániček. Před provedením 
zásypů sítí bude přizván zástupce správce sítě. V ochranných pásmech budou 
výkopové práce prováděny ručně. 

Stavbou nového parkoviště nedojde k výraznému omezení provozu na místní  
komunikaci Kaminského, stavba se nachází mimo prostor této komunikace. Pouze 
v době provádění připojení parkoviště na komunikaci dojde k částečnému omezení 
provozu, které bude vyznačeno pomocí přechodného dopravního značení. Omezení 
včetně přechodného dopravního značení bude předjednáno s orgány státní správy. 
(zajistí vybraný zhotovitel stavby).  
Práce budou probíhat tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna možnost 
průjezdu vozidel záchranné služby, požární ochrany na přilehlé komunikaci 
Kaminského.  
Rovněž budou provedeny úpravy – ochrana kmenů stávajících stromů v blízkosti 
prostoru stavby. 
 
Požadavky odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih 
• Při převzetí zásypu zpevněných ploch bude požadován protokol o dosažené 

míře zhutnění či protokol o statické zatěžovací zkoušce provedený akreditovanou 
zkušebnou a t v četnosti 1 zkouška na každý překop. 

• V šíři 50 cm od hran výkopových rýh bude provedeno zaříznutí pilou. 
• Jednotlivé vrstvy zpevněných ploch budou provedeny s přesahem (zazubením , 

na zámek). 
• Zhotovitel stavby přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou 

asfaltových vrstev. 
• Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
• Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a 

chodníků, je zakázáno používat. 
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• Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, 
výkopek ani odpad. 

• V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění 
zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní 
dopravou. 

• Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány 
na jeho náklady v rámci jeho stavby. 

• Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci místní 
komunikace.  

• Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební 
činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a 
popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či 
budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se má za to, že jsou v bezvadném 
stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci místní komunikace a to 
v jedné tištěné sadě a 1x na CD. 

 
i) Vazba na p řípadné technologické vybavení 

 
Na tuto stavbu se nevztahují. 

 
j) Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření 

rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 
 
Statické výpočty se neprovádějí, skladby zpevněných ploch byly navrženy dle 

TP 170 a TP 192. 
 
k) Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupových komunikací a ploch 

souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
v platném znění a s normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

Přístup na parkoviště je novým chodníkem šířky 2,00m, který navazuje na 
stávající chodník před bytovými domy, napojení na chodník a parkoviště je plynulé, 
bez výškových rozdílů. Podélný sklon nepřesáhne 8,33 %, navázání nových ploch na 
stávající bude plynulé, bez převýšení. V místě napojení chodníku a vyrovnávacích 
schodů na parkoviště bude varovný pás šířky 0,40m (0,50m).  

 
l) Úpravy území – sadové úpravy 

 
Ochrana stávajících dřevin 
Stávající dřeviny v blízkosti staveniště budou po dobu stavebních prací 

v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození. V okolí kořenového 
systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí 
dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a vozidel. Vegetační 
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plochy v blízkosti dřevin nesmí být znečišťovány látkami poškozující rostliny nebo 
půdu (např. oleje, barvy, cement apod.). Ochrana kmenů stromů před mechanickým 
poškozením oplocením, případně opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen. 
 

Terénní úpravy okolí stavby zpevněných ploch 
Po obvodu nového parkoviště, chodníku a v prostoru vsakovacích zařízení bude 

provedena nová sadová úprava spočívající ve výsevu trávníků a výsadba keřů. 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno dosypání, rozprostření a urovnání 
zeminy po obvodu zpevněných ploch (cca 30 m3 zeminy). Následně bude na takto 
připravený terén rozprostřena ornice v tl. 150 mm (min. 100 mm), urovnání a příprava 
pro následný výsev trávníků. Napojení na okolní stávající zatravněné plochy bude 
pozvolné a plynulé. Poté bude provedeno zatravnění parkovou travní směsí (cca 20 
g/m2), zaválcování a zálivka.  
Jedná se o plochu o výměře cca 200 m2. (ornice – 30 m3) 
 

Výsadba keřů 
V prostoru podél východní strany nového parkoviště, za vsakovacími zařízeními, 

je navržena výsadba keřů. Jedná se o výsadbu keře Zlatice prostřední (Forsythia x 
intermedia Maluch). Při výsadbě budou pro každou sazenici (sazenice 
v kontejnerech) vyhloubeny jamky, obsypání výsadbovým substrátem a mulčovací 
kůrou menší frakce a zálivka.  
Plocha výsadby keřů – cca 10 m2, počet keřů – 20 ks 
 
Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně. 

 
Ostatní plochy veřejné zeleně dotčené stavebními pracemi je nutné vyčistit od 

zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné 
zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou 
travní směsí (předpoklad cca 50 m2).  
 


