
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

0,00

4 418 135,26

0,00

4 418 135,26

4 418 135,26 927 808,40

0,00

5 345 943,66

20191012

ParkovištČ na p.p.č. 433/33, k.ú. HrabĤvka

STRABAG a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ
Kód: 20191012

Stavba:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtĤ

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Roman Fildán

ParkovištČ na p.p.č. 433/33, k.ú. HrabĤvka

12. 10. 2019

Roman Fildán

0,00 0,00

0,00 0,00

4 418 135,26 5 345 943,66

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Ostatní náklady

Kód Popis

000 vedlejší rozpočtové náklady
001 SO 101 KOMUNIKACE

5 345 943,66

002 SO 301 ODVODNċNÍ KOMUNIKACE
003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVċTLENÍ

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

461 842,96381 688,40

3 382 621,932 795 555,31

485 126,96400 931,37

1 016 351,82839 960,18

4 418 135,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 381 688,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 381 688,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 688,40 21,00% 80 154,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 461 842,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 381 688,40

HSV - Práce a dodávky HSV 381 688,40

    1 - VRN 381 688,40

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 381 688,40

Jiné VRN

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 381 688,40

D HSV Práce a dodávky HSV 381 688,40

D 1 VRN 381 688,40
1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 2 998,10 2 998,10

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření

kpl 1,000 8 435,70 8 435,70

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 8 435,70 8 435,70

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 8 435,70 8 435,70

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 5 516,50 5 516,50

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 23 984,70 23 984,70

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 14 390,80 14 390,80

8 M 007

Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby včetně zpracování podkladů pro vklad 
novostavby do katastru nemovitostí 

kpl 1,000 16 189,70 16 189,70

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 10 793,10 10 793,10

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 10,000 3 953,90 39 539,00

VV pláň
VV 5 5,000
VV k-ce
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 47 969,40 47 969,40

12 M 011

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace 
akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 
Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu, 
Provizorní ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky)

kpl 1,000 18 708,10 18 708,10

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) - 1ks

kus 1,000 2 998,10 2 998,10

14 M 013
zařízení staveniště zhotovitele - chemické 
WC+kancelář+sklady

kpl 1,000 14 663,60 14 663,60

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace

kpl 1,000 17 988,50 17 988,50

16 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 60 441,40 60 441,40

17 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 10 793,10 10 793,10

18 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 

zhotovitele
kpl 1,000 5 996,20 5 996,20

19 M 019
Pasportizace území před zahájením stavby  dle 
požadavku odboru dopravy

kpl 1,000 47 969,40 47 969,40

20 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vyplněné dráty zřízení

m 130,000 48,00 6 240,00

VV dle F2.b
VV 73+46+11 130,000

21 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vyplněné dráty odstranění

m 130,000 42,00 5 460,00

VV ploty 130,000

22 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 2 
měsíců kpl 1,000 3 741,60 3 741,60

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 795 555,31
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 795 555,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 795 555,31 21,00% 587 066,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 382 621,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

001 - SO 101 KOMUNIKACE

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 795 555,31

HSV - Práce a dodávky HSV 2 782 268,72

    1 - Zemní práce 865 064,69

    2 - Zakládání 64 647,07

    4 - Vodorovné konstrukce 1 939,75

    5 - Komunikace pozemní 1 185 907,70

    8 - Trubní vedení 19 981,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 128,43

    997 - PĜesun sutě 236 031,12

    998 - PĜesun hmot 18 568,16

M - Práce a dodávky M 13 286,59

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 13 286,59

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 795 555,31

Jiné VRN

001 - SO 101 KOMUNIKACE

ZaĜízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

Strana 2 z 9

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 795 555,31

D HSV Práce a dodávky HSV 2 782 268,72

D 1 Zemní práce 865 064,69

1 K 111101101
Odstranění travin a rákosu travin, pĜi celkové ploše do 
0,1 ha

ha 0,124 53 965,50 6 691,72

VV dle C3
VV skrývka (asfalt+pěší+parking+slepci)*0,0001 0,124

2 K 111151111
Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parterového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 3 300,000 1,80 5 940,00

VV trávník*3 3 300,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dĜevin průměru kmene do 100 
mm výšky pĜes 1 m s odstraněním paĜezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 16,000 179,90 2 878,40

VV dle D1.1.2.a
VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

4 K 112101101
Odstranění stromů s odĜezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene pĜes 100 do 300 mm kus 9,000 1 439,10 12 951,90

VV dle D1.1.2.a
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

5 K 112201112
Odstranění paĜezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru paĜezu na Ĝezné ploše pĜes 200 do 300 mm kus 9,000 719,50 6 475,50

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

6 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s pĜemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostĜedek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

m2 233,000 51,60 12 022,80

VV dle F2.b
VV 233 233,000

7 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě pĜes 200 m2 s pĜemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pĜes 150 do 
300 mm

m2 647,000 96,50 62 435,50

VV dle F2.b
VV 647 647,000

8 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě pĜes 200 m2 s pĜemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek živičných, o tl. vrstvy pĜes 50 do 100 mm

m2 647,000 19,30 12 487,10

VV dle E2.b - litý asfalt
VV 647 647,000

9 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s pĜemístěním 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostĜedek z kameniva drceného

m3 264,000 217,10 57 314,40

VV dle E2.b
VV pod dlážděnými plochami a asfaltem
VV (647+233)*0,3 264,000

10 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s pĜemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostĜedek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 367,420 62,00 22 780,04

VV dle F2.b
VV 2*68+25+40+3,14*12*3+3,14*17 367,420
VV Součet 367,420

11 K 120001101
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv tĜídy

m3 26,980 191,90 5 177,46

VV dle C2
VV veolia, cetin, čez

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

001 - SO 101 KOMUNIKACE

Strana 3 z 9

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,71*2*(9+10) 26,980
VV Součet 26,980

12 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
pĜemístěním na hromady v místě upotĜebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
pĜes 50 do 100 m

m3 248,000 139,70 34 645,60

VV ornice skrývka*10000*0,2 248,000

13 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s pĜehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostĜedek v hornině tĜ. 3 pĜes 100 do 1 000 
m3

m3 934,718 20,00 18 694,36

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV parking*0,67 288,971
VV (pěší+slepci)*0,54 72,954
VV asfalt*0,71 477,262
VV odkop pod obruby
VV 0,3*0,71*(bo1530+bo1025+bp+bop-33) 95,531
VV odkop Součet 934,718

14 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s pĜehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostĜedek v hornině tĜ. 3 PĜíplatek k cenám 
za lepivost horniny tĜ. 3

m3 934,718 0,50 467,36

VV odkop 934,718

15 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíĜky do 600 
mm s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu 
v hornině tĜ. 3 do 100 m3

m3 45,300 232,70 10 541,31

VV dle D1.1.2.a; D1.1.1; D1.1.2.c
VV rýhy drenáž*0,5*0,6 45,300

16 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíĜky do 600 
mm s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu 
v hornině tĜ. 3 PĜíplatek k cenám za lepivost horniny tĜ. 
3

m3 45,300 7,70 348,81

VV rýhy 45,300

17 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s 
pĜípadným nutným pĜemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tĜ. 3 do 100 m3

m3 1,176 387,80 456,05

VV dle D1.1.1
VV základy pro bránu
VV základy 3*0,7*0,7*0,8 1,176

18 K 161101102

Svislé pĜemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostĜedku z horniny tĜ. 1 
až 4, pĜi hloubce výkopu pĜes 2,5 do 4 m

m3 46,476 141,70 6 585,65

VV rýhy+základy 46,476

19 K 162301401
Vodorovné pĜemístění větví, kmenů nebo paĜezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene pĜes 100 do 300 mm

kus 9,000 155,90 1 403,10

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

20 K 162301411
Vodorovné pĜemístění větví, kmenů nebo paĜezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru pĜes 100 do 300 mm

kus 9,000 287,80 2 590,20

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

21 K 162301421
Vodorovné pĜemístění větví, kmenů nebo paĜezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m paĜezů 
kmenů, průměru pĜes 100 do 300 mm

kus 9,000 383,80 3 454,20

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

22 K 162701105

Vodorovné pĜemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostĜedku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tĜ. 1 až 4 na vzdálenost pĜes 9 000 do 10 000 
m

m3 1 229,194 50,70 62 320,14

VV odvoz odkop+rýhy+ornice+základy 1 229,194

23 K 167101102
Nakládání, skládání a pĜekládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství pĜes 100 m3, 
z hornin tĜ. 1 až 4

m3 1 229,194 11,20 13 766,97

VV odvoz 1 229,194

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 229,194 3,10 3 810,50
VV odvoz 1 229,194

25 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 2 089,630 10,10 21 105,26

VV 1,7*odvoz 2 089,630

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 43,035 158,30 6 812,44

VV zásyp rýhy-lože 43,035
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 81,767 350,40 28 651,16
VV zásyp drenáže
VV zásyp*1,9 81,767

28 K 181301102
RozprostĜení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 pĜi souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
pĜes 100 do 150 mm

m2 1 100,000 38,00 41 800,00

VV trávník 1 100,000

29 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,880 335,80 295,50
VV (8*trávník)/10000 0,880

30 K 181411131
Založení trávníku na půdě pĜedem pĜipravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 100,000 9,60 10 560,00

VV dle D1.1.2.a
VV trávník 1100 1 100,000

31 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 33,000 161,90 5 342,70
VV trávník*0,03 33,000

32 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tĜ. 1 až 4 se zhutněním m2 1 238,600 13,80 17 092,68

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1
VV parking+pěší+slepci+asfalt 1 238,600

33 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tĜ.1 až 
4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu pĜes 0,02 do 0,05 m3

kus 342,000 14,40 4 924,80

VV dle D1.1.1
VV 342 342,000

34 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tĜ.1 až 
4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu pĜes 0,40 do 1,00 m3

kus 11,000 455,70 5 012,70

VV dle D1.1.2.a; D1.1.1
VV stromy 2+7+2 11,000

35 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 1 100,000 3,00 3 300,00

VV trávník 1 100,000

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 100,000 2,40 2 640,00

VV trávník 1 100,000

37 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 100,000 0,70 770,00
VV trávník 1 100,000

38 K 183552431
Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na 
ploše jednotlivě se zapravením hnojiva do půdy do 5 
ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,110 5 396,60 593,63

VV trávník*0,0001 0,110

39 K 184102113
Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, pĜi průměru 
balu pĜes 300 do 400 mm

kus 342,000 21,60 7 387,20

VV dle D1.1.1
VV 342 342,000

40 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 24,000 287,80 6 907,20
VV dle D1.1.1
VV 0,5*4*2*6 24,000

41 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 24,000 101,90 2 445,60
VV 24 24,000

42 M R801
Zlatice prostřední (Forsythia x intermedia 'Maluch')  20-
30cm, kontejner 2L

kus 342,000 70,80 24 213,60

VV dle D1.1.1
VV 342 342,000

43 K 184102116
Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky 
se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, pĜi průměru 
balu pĜes 600 do 800 mm

kus 11,000 551,60 6 067,60

VV stromy 11,000

44 K 184215133 Ukotvení dĜeviny kůly tĜemi kůly, délky pĜes 2 do 3 m kus 11,000 299,80 3 297,80
VV stromy 11,000

45 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m kus 11,000 179,90 1 978,90

VV stromy 11,000

46 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty  ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,000 54,00 1 188,00

VV 2*stromy 22,000

47 K 184801121
OšetĜení vysazených dĜevin  solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 11,000 239,80 2 637,80

VV stromy 11,000

48 K 184801131
OšetĜení vysazených dĜevin  ve skupinách v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 342,000 6,00 2 052,00

VV 342 342,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 184802111

Chemické odplevelení půdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměĜe jednotlivě 
pĜes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postĜikem 
na široko

m2 1 100,000 1,80 1 980,00

VV trávník 1 100,000

50 M R101 Trávníkový substrát  m3 66,000 1 175,20 77 563,20
VV (0,15*trávník)/2,5 66,000

51 M 020

ochrana a úprava teplovodního kolektoru - reprofilace 
sanačními hmotami na bázi polymerbetonu, opatření 
2x penetračním asfaltovým lakem + dvojnásobná 
izolace natavením hydroizolačními SBS asfaltovými 
pásy

m2 21,000 4 254,90 89 352,90

VV dle C3; D1.1.1
VV 7*3 21,000

52 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. pĜes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 85,500 62,40 5 335,20

VV 85,5 85,500

53 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 12,825 1 199,20 15 379,74
VV 85,5*0,15 12,825

54 M R18or pořízení a dovoz chybějící ornice m3 165,000 239,80 39 567,00
VV trávník*0,15 165,000
VV Součet 165,000

55 K 185804312
Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě pĜes 20 
m2

m3 17,783 287,80 5 117,95

VV voda 0,015*(trávník+85,5) 17,783

56 M R1801vs1 Jedle korejská (Abies koreana) 200-225cm kus 2,000 2 950,10 5 900,20

57 M R1801vs2 Javor babyka (Acer campestre ´Elsrijk´) 14-16cm kus 7,000 3 549,70 24 847,90

58 M R1801vs3 Svída japonská (Cornus cousa) 800-100cm kus 2,000 779,50 1 559,00

59 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 17,783 479,70 8 530,51
VV voda 17,783

60 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin PĜíplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 160,047 18,00 2 880,85

VV 9*voda 160,047

61 M R8001 Kůly frézované 3 m kus 33,000 221,90 7 322,70
VV 3*stromy 33,000

62 M R8002 Úvazky a spojovací materiál  (stromy dle TZ) kpl 11,000 299,80 3 297,80
VV stromy 11,000

63 M R8003 Juta na bandáž kmene m2 26,400 78,00 2 059,20
VV stromy*2*1,2 26,400

64 M R8004 Chránička paty kmene       (stromy dle TZ) kus 11,000 95,90 1 054,90
VV stromy 11,000

D 2 Zakládání 64 647,07

65 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 151,000 29,70 4 484,70

VV dle D1.1.2.a; D1.1.2.c
VV drenáž 63+31+43+14 151,000

66 K 213141111
ZĜízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šíĜky do 3 m

m2 1 452,914 12,80 18 597,30

VV dle D1.1.1; D1.1.2.c
VV textilie2 parking+asfalt 1 103,500
VV textilie drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4 349,414
VV Součet 1 452,914

67 M 693110620RR
netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protržení CBR 
min 2kN

m2 1 743,497 21,60 37 659,54

VV PĜepočteno koeficientem 1,2 (pro proĜez a pĜesahy 20%)
VV textilie+textilie2 1 452,914
VV 1452,914*1,2 'PĜepočtené koeficientem množství 1 743,497

68 K 275313911
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tĜ. C 30/37 m3 1,176 3 092,50 3 636,78

VV základy 1,176

69 K 275351121 Bednění základů patek zĜízení m2 0,441 485,30 214,02
VV horní lemy
VV 0,7*0,7*3*0,3 0,441

70 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,441 124,10 54,73
VV 0,441 0,441

D 4 Vodorovné konstrukce 1 939,75

71 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevĜeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,265 856,40 1 939,75

VV lože drenáž*0,05*0,3 2,265

D 5 Komunikace pozemní 1 185 907,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 1 479,500 153,70 227 399,15

VV dle D1.1.1
VV 2*asfalt+slepci+pěší 1 479,500

73 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm m2 431,300 239,40 103 253,22

VV parking 431,300

74 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĜením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm m2 1 295,780 69,50 90 056,71

VV dle D1.1.1
VV asfalt+parking+slepci+pěší 1 238,600
VV sanace pod obruby
VV 0,3*(bo1530+bo1025) 57,180
VV Součet 1 295,780

75 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo stĜednězrnné - OKS)  s rozprostĜením a 
zhutněním v pruhu šíĜky pĜes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 672,200 359,40 241 588,68

VV asfalt 672,200

76 K 573111112
PostĜik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 672,200 27,30 18 351,06

VV asfalt 672,200

77 K 573211112
PostĜik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 672,200 11,90 7 999,18

VV asfalt 672,200

78 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostĜením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šíĜky pĜes 3 m tĜ. I, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 672,200 259,40 174 368,68

VV dle D1.1.1; D1.1.2.a
VV asfalt 672,2 672,200

79 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pĜebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 4,100 244,60 1 002,86

VV dle D1.1.2.a
VV slepci 4,1 4,100
VV Součet 4,100

80 M 592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená m2 4,305 519,20 2 235,16
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV slepci 4,100
VV 4,1*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 4,305

81 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pĜebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pĜes 50 do 100 m2

m2 131,000 244,60 32 042,60

VV dle D1.1.2.a
VV pěší 131 131,000
VV Součet 131,000

82 M R0077 dlažba zámková betonová šedá tl.60mm m2 137,550 291,40 40 082,07
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV pěší 131,000
VV 131*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 137,550

83 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pĜebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy pĜes 100 do 300 m2

m2 431,300 256,60 110 671,58

VV dle D1.1.2.a
VV parking 431,3 431,300

84 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní ostrohranná m2 435,855 298,60 130 146,30
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV parking-parking2 415,100
VV 415,1*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 435,855

85 M 59245203 dlažba zámková tl.80mm červená ostrohranná m2 17,010 394,50 6 710,45
VV dle C4, D1.1.2.a, D1.1.1
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV oddělení parkovacích stání
VV parking2 0,1*5*18+0,1*4,5*16 16,200
VV 16,2*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 17,010

D 8 Trubní vedení 19 981,80

86 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 6,000 3 330,30 19 981,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle C3
VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 128,43

87 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 3,000 179,90 539,70

VV dle C4
VV 3 3,000

88 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 2,000 966,60 1 933,20

89 M 404452250R sloupek Zn 60 - 350 vč. montáže  kus 2,000 491,70 983,40

90 M 404452400R patka hliníková HP 60 vč.montáže a základu kus 2,000 518,10 1 036,20

91 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 16,80 33,60

92 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stĜíkané barvou  pĜechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 3,000 245,80 737,40

VV dle C4
VV V10f
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

93 M R910 vodorovné dopravní značení - žlutý nátěr m 12,000 38,40 460,80
VV dle C4, D1.1.2.a
VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

94 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových 
prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 
cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatĜením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tl. 50 až 100 mm šíĜka proužku 250 mm

m 288,900 229,30 66 244,77

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1, D1.1.2.c
VV pĜídlažba

VV
11,4+19+6,3*2+12+19+3,7+32,9+47,3+5,5+43,3+4,8+16,5+9,3
+43,5+6,3+1,8

288,900

VV bp Součet 288,900

95 M 592RR silniční přídlažba 8/25/50cm šedá kus 606,690 79,00 47 928,51
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV bp*2 577,800
VV 577,8*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 606,690

96 K 915611111
PĜedznačení pro vodorovné značení  stĜíkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 12,000 1,20 14,40

VV 12 12,000

97 K 915621111
PĜedznačení pro vodorovné značení  stĜíkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 3,000 9,60 28,80

VV 3 3,000

98 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zĜízením 
lože, s vyplněním a zatĜením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tĜ. C 12/15, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 192,600 284,90 54 871,74

VV bo1025+bo1530+bop 192,600

99 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 2,100 393,00 825,30

VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV bop 2 2,000
VV 2*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 2,100

100 M 592175030R obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm kus 155,505 208,30 32 391,69
VV dle D1.1.2.a
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV bo1530 3,7+38,2+47,8+17,3+43,1-bop 148,100
VV 148,1*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 155,505

101 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 44,625 156,70 6 992,74
VV dle D1.1.2.c; D1.1.2.a
VV PĜepočteno koeficientem 1,05 (pro proĜez 5%)
VV bo1025 2,6+39,9 42,500
VV 42,5*1,05 'PĜepočtené koeficientem množství 44,625

102 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. pĜes 100 do 200 mm

m 5,000 83,90 419,50

VV napojení 5,000

103 K 919735113
ěezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky pĜes 100 do 150 mm m 5,000 131,20 656,00

VV dle D1.1.2.a
VV napojení 5 5,000

104 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 1 238,600 1,30 1 610,18

VV pěší+parking+slepci+asfalt 1 238,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M R981
vybourání uliční betonové vpusti vč.likvidace, utěsnění 
potrubí a odvozu

kpl 2,000 515,70 1 031,40

106 M 40445420
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x150mm

kus 1,000 453,30 453,30

VV dle C4
VV 1 1,000

107 M R901br
samonosná teleskopická posuvná brána 2 dílná 
kompletní D+M vč. veškerého příslušenství a montáže, 
š. 5m

1,000 170 935,80 170 935,80

VV dle D1.1.2.a; D1.1.1

VV

kompletní dodávka a montáž brány, výplně, sloupků, pohonu, 
majáku, ovladače, propojovací kabeláže, čidel, pojezdů, 
sloupků, mechaniky, 

VV výrobní dokumentace, dopravné, oživení a vyzkoušení
VV průjezdná š. brány = 5m, výška brány nad terénem 1,8m
VV bez betonových základů, chrániček a výkopů
VV 1 1,000

D 997 PĜesun sutě 236 031,12

108 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostĜedek pro vodorovné pĜemístění t 1 055,481 5,50 5 805,15

109 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostĜedek a složením pĜes 100 m do 1 km t 1 055,481 6,30 6 649,53

110 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostĜedek a složením PĜíplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 25 331,544 6,30 159 588,73

VV 1055,481*24 'PĜepočtené koeficientem množství 25 331,544

111 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 479,696 95,90 46 002,85

VV 404,375+75,321 479,696

112 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

t 142,340 95,90 13 650,41

VV 142,34 142,340

113 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 433,445 10,00 4 334,45

VV 343,2+24,772+65,473 433,445

D 998 PĜesun hmot 18 568,16

114 K 998225111
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 291,037 63,80 18 568,16

D M Práce a dodávky M 13 286,59

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 13 286,59

115 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s pĜemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostĜedek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu ostatních konstrukcí, v hornině tĜídy 3

m3 12,000 309,40 3 712,80

VV sondy dle C3
VV 2*6 12,000

116 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitĜního průměru pĜes 32 do 50 
mm

m 24,000 15,40 369,60

VV chráničky pro bránu
VV 6*3+3*2 24,000

117 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitĜního průměru pĜes 90 do 
110 mm

m 47,400 15,40 729,96

VV dle C3
VV cetin+čez
VV 2*chráničky 47,400

118 M 345713550R
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE

m 26,070 36,00 938,52

VV PĜepočteno koeficientem 1,1 (pro proĜez 10%)
VV chráničky 23,700
VV 23,7*1,1 'PĜepočtené koeficientem množství 26,070

119 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 26,070 275,80 7 190,11
VV dle C3 - cetin+čez
VV PĜepočteno koeficientem 1,1 (pro proĜez 10%)
VV chráničky 10+6,5+7,2 23,700
VV 23,7*1,1 'PĜepočtené koeficientem množství 26,070

120 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE

m 28,800 12,00 345,60

VV chráničky pro bránu; proĜez 20%
VV 24*1,2 28,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 400 931,37
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 400 931,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 931,37 21,00% 84 195,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 126,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 400 931,37

HSV - Práce a dodávky HSV 400 931,37

    1 - Zemní práce 214 590,74

    2 - Zakládání 8 171,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 197,80

    4 - Vodorovné konstrukce 3 293,71

    8 - Trubní vedení 129 065,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 197,80

    998 - Přesun hmot 41 414,41

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 400 931,37

Jiné VRN

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 400 931,37

D HSV Práce a dodávky HSV 400 931,37

D 1 Zemní práce 214 590,74

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 37,975 309,40 11 749,47

VV dle D1.3.4.f
VV 3,5*3,5*3,1 37,975
VV jáma Součet 37,975

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 37,975 12,80 486,08

VV jáma 37,975
VV Součet 37,975

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 69,814 309,40 21 600,45

VV dle D1.3.4.c; D1.1.2.a
VV rýhy_1 0,8*13,1 10,480
VV rýhy (1,7*4,25+1,8*7,26+1,8*20,12)*1,05 59,334
VV Součet 69,814

4 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 69,814 12,80 893,62

VV rýhy+rýhy_1 69,814

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 155,568 142,30 22 137,33

VV dle D1.3.4.c; D1.3.4.f
VV potrubí dešť
VV paženír 2*(1,6*4,25+1,8*7,26+1,8*20,12) 112,168
VV vsak
VV 3,1*4*3,5 43,400
VV pažení_celk Součet 155,568

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 155,568 74,40 11 574,26

VV pažení_celk 155,568
VV Součet 155,568

7 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 107,789 77,60 8 364,43

VV rýhy+rýhy_1 69,814
VV jáma 37,975
VV Součet 107,789

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 107,789 124,70 13 441,29

VV rýhy+jáma+rýhy_1 107,789

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 107,789 77,60 8 364,43

VV rýhy+jáma+rýhy_1 107,789

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 107,789 3,20 344,92
VV rýhy+jáma+rýhy_1 107,789

11 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 183,241 112,90 20 687,91

VV 1,7*(rýhy+jáma+rýhy_1) 183,241

12 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 12,250 335,30 4 107,43

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.3.4.f
VV 3,5*3,5*0,5*2 12,250
VV fr032 Součet 12,250

13 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 33,210 434,80 14 439,71

VV 3,5*3,5*0,5*2+0,8*13,1*2 33,210
VV fr1632 Součet 33,210

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 86,635 158,30 13 714,32

VV jáma+rýhy+rýhy_1 107,789
VV -lože_1-obsyp_1 -21,154
VV zásyp_1 Součet 86,635

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 17,308 316,60 5 479,71

VV dle D1.3.4.d
VV obsyp_1 0,45*1,05*potrubí_1 17,308

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 72,542 348,00 25 244,62

VV (rýhy-lože_1-obsyp_1)*1,9 72,542
VV fr063 Součet 72,542

17 M 583442000RR štěrkodrť frakce 32-63 t 51,438 395,70 20 354,02

VV 2,21*3,5*3,5*1,9 51,438
VV fr3263 Součet 51,438

18 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 34,616 335,30 11 606,74

VV obsyp_1*2 34,616

D 2 Zakládání 8 171,38

19 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm

m 17,500 77,40 1 354,50

VV dle D1.3.4.f
VV drenáž 5*2,5+2*2,5 17,500

20 M 693110620R
geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, 

šíře 200 cm
m2 106,072 21,60 2 291,16

VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez a přesahy 20%)
VV textilie*1,2 106,072

21 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m

m2 88,393 51,20 4 525,72

VV dle D1.3.4.f
VV 3,1*3,5*4+3,5*3,5*3 80,150
VV 3,14*0,15*drenáž 8,243
VV textilie Součet 88,393

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 197,80

22 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 36,630 60,00 2 197,80

VV dle D1.3.4.c
VV potrubí_1 36,630

D 4 Vodorovné konstrukce 3 293,71

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,846 856,40 3 293,71

VV dle D1.3.4.d
VV lože_1 0,1*1,05*potrubí_1 3,846

D 8 Trubní vedení 129 065,53

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 36,630 25,60 937,73

VV dle D1.3.4.c
VV 4,25+7,26+20,12 31,630
VV vsak
VV 0,5*2+2*2 5,000
VV potrubí_1 Součet 36,630

25 M 286114600
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm 
SN 8

kus 40,293 215,70 8 691,20

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV potrubí_1 36,630
VV 36,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,293

26 K 892312121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 150

úsek 3,000 359,80 1 079,40

VV dle C3
VV 3 3,000

27 M R801.1
dodání a osazení kompletní sorpční vpusti 
vč.obetonování 1m3 C30/37

kus 3,000 39 452,40 118 357,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 197,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 938906143R
Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 130 
a 160

m 36,630 60,00 2 197,80

VV dle D1.1.b.5
VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí_1 36,630

D 998 Přesun hmot 41 414,41
29 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 212,164 195,20 41 414,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 839 960,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 839 960,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 839 960,18 21,00% 176 391,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 016 351,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 839 960,18

HSV - Práce a dodávky HSV 9 421,04

    8 - Trubní vedení 9 421,04

PSV - Práce a dodávky PSV 239 513,05

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 167 222,90

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 71 832,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 457,80

M - Práce a dodávky M 591 026,09

    21-M - Elektromontáže 436 232,52

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 154 793,57

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 839 960,18

Jiné VRN

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Mjr. Nováka Datum: 12. 10. 2019

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 839 960,18

D HSV Práce a dodávky HSV 9 421,04

D 8 Trubní vedení 9 421,04

1 K 899623161R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 1,950 4 831,30 9 421,04

VV dle D1.4.2.a; D1.4.2.b
VV 0,5*0,25*(7,1+8,5) 1,950

D PSV Práce a dodávky PSV 239 513,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 167 222,90

2 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m 450,000 293,60 132 120,00

VV sděl2 450,000

3 K 741128021

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek 
k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování 
vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo 
do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 315,000 23,70 7 465,50

VV kabel10+svody+kabel5+sděl1 315,000

4 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 16 mm2

kus 25,000 76,30 1 907,50

5 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 17,000 76,30 1 297,10
VV 13+4 17,000

6 M 354420130 svorka uzemnění Cu spojovací kus 4,000 37,20 148,80

VV 4 4,000

7 M 354420160 svorka uzemnění Cu připojovací kus 13,000 42,40 551,20

8 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 10 171,20 10 171,20

9 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 
pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 13 561,60 13 561,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 71 832,35

10 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
přes 15 m 450,000 45,70 20 565,00

VV sděl2 450,000

11 M 34126539 kabel sdělovací Cu 10x4x0,6 m 540,225 94,90 51 267,35

VV dle D1.4.2.d
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV sděl2 450 450,000
VV sděl1 64,5 64,500
VV Součet 514,500
VV 514,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 540,225

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 457,80

12 K 784672011R
Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 40 
do 100 mm v místnostech výšky do 3,80 m kus 6,000 76,30 457,80

D M Práce a dodávky M 591 026,09

D 21-M Elektromontáže 436 232,52

13 K 210021063
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení 
výstražné fólie z PVC m 133,000 17,00 2 261,00

VV dle D1.4.2.b
VV kabel10 133,000

14 M 693113110R pás varovný plný PE  šíře 33 cm s potiskem m 146,300 6,80 994,84

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV kabel10 133,000
VV 133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 146,300

Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 210202013RR Montáž LED svítidla kus 6,000 474,70 2 848,20

16 M M003 dodání LED svítidla 15W kus 4,000 16 952,00 67 808,00

17 M M0031 dodání LED svítidla 40W kus 2,000 16 952,00 33 904,00

18 K 210204002
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  
parkových ocelových

kus 6,000 1 864,70 11 188,20

19 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení  jednoramenných 
sloupových, hmotnosti do 35 kg

kus 2,000 635,70 1 271,40

20 M M002 Dodávka jednoram. výložníku dl. 2,5m kus 2,000 4 238,00 8 476,00

21 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 6,000 483,10 2 898,60

22 M M004
Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, 
chráněné pojistkami

sada 6,000 1 101,80 6 610,80

23 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 197,500 59,40 11 731,50

VV dle D1.4.2.d
VV kabel10+kabel5 197,500

24 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 90,706 44,10 4 000,13

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 0,62*kabel10*1,1 90,706

25 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 474,70 474,70

26 K 210280215
Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za 
každý další zemnič v síti kus 6,000 254,30 1 525,80

27 K 210280351
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 
1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 8,000 254,30 2 034,40

28 K 210290891
Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi 
instalace)

kus 8,000 25,40 203,20

29 M M005 kabelový štítek kus 8,000 17,00 136,00

30 K 210810005
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 
1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 
NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 53,000 23,70 1 256,10

VV dle D1.4.2.d
VV svody 4*(5+2+1)+2*(5+2+1+2,5) 53,000

31 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 55,650 18,70 1 040,66

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV svody 53,000
VV 53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,650

32 M M0023 stožár osvětlovací dl. 5m sadový žárově zinkovaný kus 6,000 5 933,20 35 599,20

VV 4+2 6,000

33 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 
10 mm2

m 133,000 45,70 6 078,10

VV dle D1.4.2.d
VV kabel10 133 133,000

34 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 139,650 117,00 16 339,05

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV kabel10 133,000
VV 133*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,650

35 K 210812061

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 
až 2,5 mm2

m 64,500 23,70 1 528,65

VV napájení brány dle D1.4.2.d
VV kabel5 64,5 64,500

36 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 67,725 42,40 2 871,54

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV kabel5 64,500
VV 64,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,725

37 K 210812131R Montáž kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 venkovní m 64,500 45,70 2 947,65
VV dle D1.4.2.d
VV sděl1 64,500

38 M RVOO
dodání a montáž venkovního rozváděče RVOO na 
fasádu pro 2okruhy+2x rezerva, hl.jistič, stmívač

kpl 1,000 42 380,00 42 380,00

39 M RDAT
dodání a montáž vnitřní datové rozvodnice pro hlásky - 
RDAT

kpl 1,000 42 380,00 42 380,00

40 M AV1 dodání a montáž vnitřní hlásky - 1 kanál kpl 5,000 16 952,00 84 760,00

41 M AV2
dodání a montáž - venkovní hláska s GSM modulem - 
6 kanálů

kpl 1,000 25 428,00 25 428,00

42 M VOC
dodání a montáž pohybového čidla na stožár vč. 
nastavení a zapojení

kpl 6,000 2 542,80 15 256,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 154 793,57

43 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v zastavěném prostoru km 0,120 50 856,00 6 102,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 120*0,001 0,120

44 K 460050303

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu s patkou 
jednoduché na rovině, v hornině třídy 3

kus 6,000 1 610,50 9 663,00

45 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 1,332 4 831,30 6 435,29

VV dle D1.4.2.c
VV 0,7*0,7*0,3*6 0,882
VV 0,5*0,5*0,3*6 0,450
VV Součet 1,332

46 K 460080202
Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami zabudovaného m2 6,409 415,30 2 661,66

VV dle D1.4.2.c
VV 0,4*pi*0,85*6 6,409

47 M 286111230
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 
5000 mm

kus 1,000 7 204,60 7 204,60

48 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 104,400 356,00 37 166,40

VV dle D1.4.2.d; D1.4.2.a
VV rýha1 120-7,1-8,5 104,400

49 K 460150303

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, 
v hornině třídy 3

m 15,600 864,60 13 487,76

VV dle D1.4.2.a
VV 8,5+7,1 15,600

50 K 460421101
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 104,400 110,10 11 494,44

VV rýha1 104,400

51 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. 
kabelů při křížení

kus 3,000 1 441,00 4 323,00

52 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 197,500 33,90 6 695,25

VV dle D1.4.2.b
VV kabel10+kabel5 197,500

53 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m 39,700 33,90 1 345,83

VV dle D1.4.2.a; D1.4.2.b
VV dvk110 3*8,5+7,1*2 39,700

54 M 345713530R
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE

m 207,375 45,70 9 477,04

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV kabel10+kabel5 197,500
VV 197,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 207,375

55 M 345713550R
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE

m 41,685 59,40 2 476,09

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvk110 39,700
VV 39,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,685

56 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 67,725 37,20 2 519,37

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV sděl1 64,500
VV 64,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,725

57 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 104,400 69,40 7 245,36

VV rýha1 104,400

58 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 15,600 864,60 13 487,76

VV 7,1+8,5 15,600

59 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně 
odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy 3

m2 240,000 54,20 13 008,00

VV 120*2 240,000
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