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27-2019-DSP-A Část A - Průvodní zpráva TISK CD
Označení dokumentu Název dokumentu TISK CD R00 R01 R02
27-2019-DSP-A-001 Průvodní zpráva
27-2019-DSP-B Část B - Souhrnná technická zpráva TISK CD
Označení dokumentu Název dokumentu TISK CD R00 R01 R02
27-2019-DSP-B-001 Souhrnná technická zpráva
27-2019-DSP-C Část C - Situační výkresy TISK CD
Označení dokumentu Název dokumentu TISK CD R00 R01 R02
27-2019-DSP-C.1 Situační výkres širších vztahů
27-2019-DSP-C.2 Katastrální situační výkres
27-2019-DSP-C.3 Koordinační situační výkres

27-2019-DSP-D
Část D - Dokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení

TISK CD

Označení dokumentu Název dokumentu TISK CD R00 R01 R02

27-2019-DSP-D.1
D.1 Dokumentace stavebního nebo 
inženýrského objektu

TISK CD

27-2019-DSP-D.1.1-AST Architektonicko - stavební řešení TISK CD
27-2019-DSP-D.1.1-AST-001 Technická zpráva
27-2019-DSP-D.1.1-AST-101 Půdorys 1.NP AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-102 Půdorys 2.NP AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-103 Půdorys střechy AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-104 Řez A - A AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-105 Řez B - B AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-106 Pohledy I AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-107 Pohledy II AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-108 3D pohledy AH2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-109 Půdorys 1.NP A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-110 Půdorys 2.NP A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-111 Půdorys střechy A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-112 Řez A - A A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-113 Řez B - B A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-114 Pohledy I A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-115 Pohledy II A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-116 3D pohledy A2Z - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-117 Půdorys 1.NP J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-118 Půdorys 2.NP J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-119 Půdorys střechy J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-120 Řez A - A J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-121 Řez B - B J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-122 Pohledy I J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-123 Pohledy II J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-124 3D pohledy J-A2 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-125 Půdorys 1.NP S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-126 Půdorys střechy S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-127 Řezy S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-128 Pohledy I S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-129 Pohledy II S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-130 Pohledy III S1 - stávající
27-2019-DSP-D.1.1-AST-201 Půdorys 1.NP AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-202 Půdorys 2.NP AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-203 Půdorys střechy AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-204 Řez A - A AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-205 Řez B - B AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-206 Pohledy I AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-207 Pohledy II AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-208 3D pohledy AH2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-209 Půdorys 1.NP A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-210 Půdorys 2.NP A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-211 Půdorys střechy A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-212 Řez A - A A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-213 Řez B - B A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-214 Pohledy I A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-215 Pohledy II A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-216 3D pohledy A2Z - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-217 Půdorys 1.NP J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-218 Půdorys 2.NP J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-219 Půdorys střechy J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-220 Řez A - A J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-221 Řez B - B J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-222 Pohledy I J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-223 Pohledy II J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-224 3D pohledy J-A2 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-225 Půdorys 1.NP S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-226 Půdorys střechy S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-227 Řezy S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-228 Pohledy I S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-229 Pohledy II S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-230 Pohledy III S1 - bourací práce
27-2019-DSP-D.1.1-AST-301 Půdorys 1.NP AH2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-302 Půdorys 2.NP AH2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-303 Půdorys střechy AH2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-304 Řez A - A AH2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-305 Řez B - B AH2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-306 Pohledy I AH2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-307 Pohledy II AH2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-308 3D pohledy AH2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-309 Půdorys 1.NP A2Z - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-310 Půdorys 2.NP A2Z - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-311 Půdorys střechy A2Z - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-312 Řez A - A A2Z - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-313 Řez B - B A2Z - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-314 Pohledy I A2Z - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-315 Pohledy II A2Z - nové
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Revize
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Revize

Revize

Revize



27-2019-DSP-D.1.1-AST-316 3D pohledy A2Z - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-317 Půdorys 1.NP J-A2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-318 Půdorys 2.NP J-A2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-319 Půdorys střechy J-A2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-320 Řez A - A J-A2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-321 Řez B - B J-A2 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-322 Pohledy I J-A2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-323 Pohledy II J-A2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-324 3D pohledy J-A2 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-325 Půdorys 1.NP S1 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-326 Půdorys střechy S1 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-327 Řezy S1 - nový
27-2019-DSP-D.1.1-AST-328 Pohledy I S1 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-329 Pohledy II S1 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-330 Pohledy III S1 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-331 Pohledy IV S1 - nové
27-2019-DSP-D.1.1-AST-401 Výpis klempířských výrobků AH2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-402 Výpis dveří AH2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-403 Výpis PSV AH2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-410 Výpis klempířských výrobků A2Z
27-2019-DSP-D.1.1-AST-411 Výpis dveří A2Z
27-2019-DSP-D.1.1-AST-412 Výpis PSV A2Z
27-2019-DSP-D.1.1-AST-420 Výpis klempířských výrobků J-A2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-421 Výpis dveří J-A2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-422 Výpis PSV J-A2
27-2019-DSP-D.1.1-AST-430 Výpis klempířských výrobků S1
27-2019-DSP-D.1.1-AST-431 Výpis PSV S1
27-2019-DSP-D.1.3-PBR Požárně bezpečnostní řešení TISK CD
27-2019-DSP-D.1.3-PBR-001 Technická zpráva
27-2019-DSP-E Část E - Dokladová část TISK CD

27-2019-DSP-E.1
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, 
rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

TISK CD

27-2019-DSP-E.1-001 Stanoviska dotčených orgánů

27-2019-DSP-E.2
E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí

TISK CD

27-2019-DSP-E.2-001 neobsazeno
27-2019-DSP-E.3 E.3 Doklad podle jiného právního předpisu TISK CD

27-2019-DSP-E.3-001 neobsazeno

27-2019-DSP-E.4
E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury

TISK CD

27-2019-DSP-E.4-001 Stanoviska vlastníků infrastruktury

27-2019-DSP-E.5
E.5 Geodetický podklad pro projektovou 
činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů

TISK CD

27-2019-DSP-E.5-001 neobsazeno

27-2019-DSP-E.6
E.6 Projekt zpracovaný báňským 
projektantem

TISK CD

27-2019-DSP-E.6-001 neobsazeno

27-2019-DSP-E.7
E.7 Průkaz energetické náročnosti budovy 
podle zákona o hospodaření energií

TISK CD

27-2019-DSP-E.7-001 neobsazeno

27-2019-DSP-E.8
E.8 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, 
studie a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace

TISK CD

27-2019-DSP-E.8-001 neobsazeno
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby Zateplení objektu a oprava zahradních teras při 
MŠ Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh 

b) místo stavby 

 

 

 
 
 
 

c) předmět projektové dokumentace 
 

Adresa: Rezkova 2994/14 

Zábřeh, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

Katastrální území: Zábřeh nad Odrou (714305) 

Parcelní číslo pozemku: st. 4709, 47/8 

 
 
Předmětem projektové dokumentace je 
rekonstrukce stávajícího objektu - zateplení fasády 
a střešního pláště, oprava zahradních teras.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
(fyzická osoba) 
 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, 
identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) 
 
 

c) obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

- 

 

- 

 

 

Městský obvod Ostrava - Jih 

Horní 791/3 

700 30 Ostrava - Hrabůvka 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, 
identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 
firma nebo název, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých 
částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
 

 

 

 

 

 

Ing. David Sýkora, PhD. 
Project Design, IČ: 02487209 
Podevsí 415/15, Hošťálkovice 
725 28 Ostrava 
 
 
Ing. Lubomír Hradil 
Autorizace ČKAIT 1100892 (obor pozemní 
stavby, požární bezpečnost staveb) 
 
 
 
 
 
 
Stavební část – Ing. David Sýkora, Ph.D. 
 
Požárně bezpečnostní 
řešení – Ing. Lubomír Hradil 
 

 
 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na dva stavební objekty, SO01 Zateplení objektu a SO02 Oprava zahradních 

teras. 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) požadavky investora 
b) informace o parcele a snímek katastrální mapy ze serveru nahlizenidokn.cuzk.cz 
c) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
d) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
e) vyhláška č. 499/2017 Sb., o dokumentaci staveb 
f) ČSN 73 6005, ČSN 73 0540, ČSN 73 0540, ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1992-1, ČSN EN 

1993-1-1, ČSN EN 1995-1-1, ČSN 013420 
 
 
V Ostravě, 04/2019 Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Jedná se o stávající zastavěný pozemek parc. č. 47/8 a st. 4709 v k. ú. Zábřeh nad Odrou (714305). 
Staveniště se nachází na svažitém pozemku. Druh pozemku je podle katastru nemovitostí ostatní plocha, 
způsob využití zeleň, a zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba občanské vybavenosti č. p. 
2994. Stávající objekt se nachází v zastavěném území obytné zóny Ostrava – Jih. Stavebními úpravami 
nedochází ke změně charakteru území, dosavadního využití a zastavěnosti území.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  

Beze změny, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, nedochází ke změně v užívání stavby. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavebními úpravami nedochází ke změně v užívání stavby, bez vlivu na územně plánovací 
dokumentaci.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 
Jednotlivé podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

Na místě bylo provedeno zaměření stávajícího stavu vně objektů. Měření bylo zakresleno do této 
projektové dokumentace. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1), 
Nejedná se o lokalitu s chráněnými stavbami nebo kulturními památkami, beze změny oproti 

stávajícímu stavu. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v území dotčeném podzemním dobýváním 

nerostných surovin. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  

Stavebními úpravami nedojde k ovlivnění okolních staveb a pozemků ani odtokových poměrů. 
Jediný negativní vliv na okolí bude v průběhu výstavby, jelikož dojde ke zvýšení hlukové zátěže, která 
však při předepsaných opatřeních nepřekročí limity dané platnými normami. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou požadavky na asanace a demolice, kácení dřevin bude provedeno v nezbytně nutné míře 

v blízkosti objektu, aby bylo možno provádět stavební práce. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající, beze změny. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavba bude prováděna na pozemcích parc. č. 47/8 a st. 4709 v k. ú. Zábřeh nad Odrou (ostatní 

plocha, zastavěná plocha a nádvoří). 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

Stavebními úpravami nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Při rekonstrukci se bude provádět zateplení fasády a 
střešního pláště, oprava zahradních teras. 
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b) účel užívání stavby 
Stávající objekty slouží jako mateřská škola a jesle. Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není předmětem této stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 
Jednotlivé podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)  
Není předmětem této stavby. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná  plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

zastavěná plocha:   998 m2 

užitná plocha AH2:   528 m2 

užitná plocha A2Z:   522 m2 

užitná plocha J-A2:  492 m2 

užitná plocha S1:  61 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Zateplením fasády a střechy dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností objektů a snížení 
energetické náročnosti budovy. 

Hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů z provozu objektů beze změny oproti 
stávajícímu stavu. V průběhu stavby bude v okolí zvýšena prašnost a hlučnost, po dokončení stavby se 
hodnoty navrátí na původní hladinu. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaný začátek stavebních prací r. 2019, předpokládaná lhůta výstavby 6 měsíců. Stavba 

nebude členěna na etapy. 
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j) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu budou určeny po vypracování položkového rozpočtu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti, z urbanistického hlediska stavebními úpravami 

nedochází ke změnám oproti stávajícímu stavu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající objekty jsou montované dvoupodlažní budovy obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá 

jednoplášťová, krytina je z asfaltových pásů. U objektů budou vyměněny některé stávající výplně 
otvorů v obvodovém plášti za nové plastové. Fasáda bude zateplena pro zvýšení tepelného odporu na 
hodnotu požadovanou ČSN 73 0540. Řešení fasády je navrženo s ohledem na charakter objektu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající objekty slouží jako občanské vybavení  - mateřská škola a jesle. 

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávají. Přípojky se nenavrhují. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Není předmětem řešení, beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, nebo zásahem elektrickým proudem, což je zajištěno 
dodržením příslušných ČSN a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Materiály a 
výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím 
předpisům. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Stávající objekty jsou montované dvoupodlažní železobetonové skelety typu MS-OB. Obvodový 

plášť je z plynosilikátových panelů tl. 250 mm s dozdívkami z keramických cihel CDm. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Projektová dokumentace řeší zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem vnější 

obvodové stěny budovy a střešní konstrukce nad posledním podlažím. Bude použit kontaktní 
zateplovací systém ETICS, budou dodržovány postupy dle technologických předpisů vybraného 
dodavatele. 
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Bude použit zateplovací systém tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého 
stabilizovaného polystyrenu λ = 0,038 W/m.K. Tloušťka tepelné izolace bude 160 mm, a 40 mm u 
zatepleného vnějšího ostění okna nebo dveří. V oblasti soklu do výšky 300 mm nad i pod terén bude 
použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm. 

Zateplení střechy je navrženo deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu λ = 0,038 W/m.K, 
tl. 160–220 mm ve spádu. 

Tepelná izolace z desek z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu a tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu bude na podklad lepena lepící hmotou - flexibilním lepidlem a následně 
kotvena talířovými hmoždinkami. Založení soklu bude provedeno zakládací systémovou lištou z plastu. 
Na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující 
trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující nezávislou dilataci lišty na 
omítce. 

Před zahájením prací bude fasáda očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena 
výztužnou vrstvou z lepící hmoty a výztužnou tkaninou. Výztužná hmota bude natřena penetračním 
nátěrem, na který bude natažena minerální zatíraná omítka. Tato omítka bude mít finální úpravu 
fasádní barvy s penetrací (alternativa - místo fasádní barvy lze použít probarvenou silikonovou omítku). 

Dveře v obvodovém plášti budou nahrazeny plastovými výplněmi, které splňují dané tepelné 
podmínky. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na statiku stávajícího objektu, na jeho mechanickou odolnost a 

stabilitu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Do stávajícího technického zařízení není zasahováno. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Nová technická a technologická zařízení nejsou navrhována. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Bude vypracována samostatná zpráva Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelně technické posouzení bylo provedeno dle ČSN 73 0540(2011) - Tepelná ochrana budov, 

budova splňuje požadavky na směrné ukazatele dle ČSN 73 0540-2(2011). 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
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Rekonstrukce objektu je dle požadavků § 10 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní 
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené v příslušných právních předpisech (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška 380/2002 Sb.). 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy, závaznými ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek. 

Stavba je větrána přirozeně pomocí okenních otvorů. Není zde navrženo nucené větrání. Všechny 
místnosti je možné větrat přirozeně. Okenní otvory plní také osvětlovací funkci, není nutný návrh 
sdruženého osvětlení, každá pobytová místnost má dostatečné osvětlení přirozené. 

Objekt je zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě, kde její provozovatel zodpovídá za kvalitu 
vody i neustálý odběr. 

Splašková voda je svedena do kanalizačního řadu. 

V objektu nebudou vznikat nebezpečné odpady, pouze klasický komunální odpad, který bude 
jímán v domovních popelnicích a pravidelně odvážen. 

Ve stavbě se nevyskytuje zařízení, které by vytvářelo zvýšené vibrace či hluk.  

V průběhu výstavby bude v okolí zvýšena prašnost a hlučnost, tyto se však navrátí na původní 
hladinu po dokončení stavby. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Do spodní stavby nebude zasahováno, beze změny. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba je proti bludným proudům a stejně tak proti přepětí způsobenému bleskem chráněna 

bleskosvodem a uzemněním v základech. Nejedná se o ocelovou nosnou konstrukci, kde by hrozila 
koroze vlivem bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v oblasti s technickou seismicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu proti hluku a vibracím dle § 14 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a dle nařízení vlády 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vnitřní prostor objektu je před hlukem chráněn obvodovým pláštěm a výplněmi otvorů, které 
splňují nároky na vzduchovou neprůzvučnost. 

 

e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou navrhována. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není předmětem řešení. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

   

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Beze změny oproti stávajícímu stavu.   

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 

c) doprava v klidu 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem řešení. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
U zahradních teras dojde k menším terénním úpravám z důvodu vyrovnání stávajících výškových 

poměrů. 

 

b) použité vegetační prvky 
V rámci stavebních úprav nejsou navrhovány žádné vegetační prvky. 

 

c) biotechnická opatření 
V rámci stavebních úprav nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizací stavby nedojde oproti současnému stavu ke zhoršení kvality životního prostředí, ani 

negativnímu ovlivnění okolí stavby. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. Stavba nebude znečisťovat vzduch ani půdu. V objektu nejsou zdroje exhalací, které 
by překračovaly stanovené limity a ohrožovaly tak kvalitu ovzduší. V objektu nejsou zdroje hluku. 
Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. 

Zdrojem hluku a prachu mohou být stavební práce související s realizací záměru. Je třeba 
konstatovat, že půjde o dočasný stav. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V místě stavby se nenacházejí významné či chráněné dřeviny, nejsou zde stanoviště chráněných 
živočichů či rostlin. Stavba nenaruší funkci či vazby v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem této stavby. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma 
navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba není navržena pro plnění požadavků ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 



 
12 

 

Elektrická energie a voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů v objektu. Při rekonstrukci budou 
využívány obvyklé stavební materiály. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska ochrany zdraví 
obyvatel a životního prostředí musí doložit dodavatel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
Na staveništi nedojde k výkopu velkých ploch (jam), které by mohly být plněny vodou. Nebude 

docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na stávající místní komunikaci na technickou infrastrukturu viz bod B.3 a 

B.4.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní pozemky a stavby nebudou pracemi nijak dotčeny, dojde pouze ke krátkodobému zvýšení 

hlučnosti a prašnosti. Práce s hlučnými mechanismy, které jsou zdrojem hluku, otřesů a vibrací a práce, 
které jsou zdrojem hluku, prachu a dalších nepříznivých účinků, budou prováděny v době od 7,00 
hodiny ranní do max. 20,00 hodiny večerní. Tyto práce budou prováděny pouze v pracovní dny. Hluk 
na staveništi nesmí přesáhnout limity stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Aby nedocházelo v době provádění stavebních prací ke zhoršení životního prostředí v místě stavby 
a jejím okolí, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o 
nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad 
přípustnou míru. Detailní specifikace těchto opatření bude provedena dodavatelem stavby dle zvolené 
technologie výstavby. 

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty příjezdových 
komunikací, je nutno zamezit úniku ropných látek do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy nebo 
spodních vod. Na stavbě je zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k omezování sousední obytné zóny negativními vlivy, 

v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny 
přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. Staveniště 
bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a 
ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. 

Povrchy komunikací a zpevněných ploch zasažené nebo narušené stavební činností budou po 
ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

Dodavatel stavby odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

Požadavky na související asanace, demolice nebo kácení dřevin zde nejsou. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábor pro staveniště bude vymezen hranicemi pozemků investora. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních pracích. Důraz bude 

kladen na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 
zákona o odpadech. 

Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí: 

KÓD            ODPAD      KATEGORIE  

Stavební a demoliční odpady 

15 01 01   Papírové a lepenkové obaly   O 

15 01 02  Plastové obaly     O 

15 01 03  Dřevěné obaly     O 

15 01 04  Kovové obaly     O  

17 01 01  Beton      O 

17 01 02  Cihly      O   

17 02 01  Dřevo      O   

17 02 02  Sklo      O   

17 04 05  Železo nebo ocel    O          

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady   O  

 

Požadavky na manipulaci s odpady během stavby 

Za zneškodnění odpadů je odpovědný investor stavby, ten svou povinnost může přenést na 
dodavatele. Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Jejich specifikace je 
možná dle seznamu specializovaných firem, majících licenci, seznam oprávněných firem k nakládání s 
výše uvedenými odpady. 

Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v 
souladu se stávajícími legislativními požadavky. Podle uvedené legislativy je původce povinen vznik 
odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a jejich zneškodňování. 

Generální dodavatel stavby je povinen vést evidenci těchto odpadů. Tato evidence bude 
předložena příslušným orgánům při kolaudaci stavby. Dodavatel dále zajistí manipulaci s tímto 
odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při 
jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o 
způsobu likvidace odpadů.  
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S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s 
ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu 
úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu s podmínkou ust. § 71 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), dává 
podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. 

Při realizaci stavby nebudou vnášeny tuhé znečisťující látky do ovzduší, při manipulaci se sypkými 
materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění). 

Původce je povinen: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  

• zajistit přednostní využití odpadů,  

• vzniklé odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, 

předat pouze osobě oprávněné k převzetí přímo nebo prostřednictvím oprávněné osoby,  

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,  

• shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 

• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 

prostředí, 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 

• umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci 

a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nebudou prováděny. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 
65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 

V rámci staveniště musí dodavatel průběžně zabezpečovat přiměřenou čistotu pracoviště a okolí. 
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod znečišťujícími látkami, 
zvláště ne ropnými. Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich znečištění. Bude 
omezena prašnost při míchání malt na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení stavby je 
zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do 
původního stavu. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Plán BOZP zajišťuje vybraný zhotovitel díla. 

Současné platné právní podmínky určuje: 

- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy a novely  
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění  
- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
- vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

 
K dalším základním předpisům patří: 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí  

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek  
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti  
- při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 

Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN. 

Zdroje ohrožení zdraví při stavebních pracích a jejich omezení: 

- okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a 
ohrazení staveniště  

- pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení volných hran objektu, překrytí, přemostění 
a ohrazení výkopů  

- ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na 
staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - výtahů a 
jeřábů 

 
Všeobecné požadavky pro zajištění BOZP: 

- zákaz používání alkoholu  
- používání osobních ochranných pomůcek  
- pořádek na staveništi  
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení  
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí  
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů  
- pravidelná školení BOZP  
- respektování Zákoníku práce 

Obecné zásady bezpečnosti práce: 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni 
pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.  
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V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. 
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném 
místě lékárnička, která musí být kontrolována, doplňována a léky před skončením záruční lhůty 
vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním 
středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.  

Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací: 

Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které 
pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

Před zahájením stavebních prací je nutné, aby stavebník upřesnil polohu inženýrských sítí a jiných 
překážek, aby nedošlo ke kolizi a úrazu při provádění prací. Všechny dotčené stávající inženýrské sítě 
budou během výstavby chráněny proti poškození.  

 

Seznam činností se zvýšeným ohrožením života a zdraví - v rámci výstavby budou prováděny práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi: 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

Ochranná opatření: 

a) zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, ČSN 331500, 
ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3 

b) zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle 
ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3 

c) zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a úpravy 
pouze organizace mající potřebná oprávnění viz Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

d) při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený 
výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420 

e) další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m. 

Ochranná opatření: 

a) zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (předepsané kolektivní zajištěni – zábradlí) nebo 
zdvihací plošinou, žebříky používat do výšky 5 m, při individuálním zajištěním (použití OOPP) 
bude před započetím prací informován koordinátor BOZP pod místem pracoviště nebudou 
prováděny souběžně žádné práce 

b) další opatření – viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 

• Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Ochranná opatření: 
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a) pro montážní práce musí být zpracován technologický postup 
b) pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány Systémy 

bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1 
c) další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
• Souběžná práce více zhotovitelů 

Ochranná opatření: 

a) povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 
b) seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů 
c) další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

• Skladování a manipulace s materiálem  
Ochranná opatření: 

a) skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem 
b) skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
c) místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná 
d) další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
• Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

a) Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

b) Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolu po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 
• včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu a jeho 

změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací, nástup nových 
zhotovitelů) 

• zúčastňovat se zpracování Plánu, tento Plán dodržovat 
• včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité 

technologie) 
• brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 

rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu 
• seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování 
• zúčastňovat se kontrolních dnů. 

c) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci  

d) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

e) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

f) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo 
toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
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g) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále 
jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavku zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

h) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí: 

1) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které 
jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených 
zákonem č.183/2006 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen 
"zemní práce"), 

2) práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále 
jen "betonářské práce"), 

3) práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakým jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátu ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropu, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvku různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

5) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 
části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem č.183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

6) svařování podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., 
7) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapu, dále prohlídky, 
zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a 
demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

8) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
 

Zabezpečení staveniště 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a 
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny 
dopravními značkami, které upravují místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému 

Zhotovitelé zajistí řádné označení vybavení zařízení stavenišť (i dočasných), zřetelně označení účelu 
umístění buněk: 
• buňka stavbyvedoucího – jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka + kontakt 
• dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadu, sklad apod. 
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• řádné bezpečnostní a informační značení 

Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace: 
• Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků 
• Cedule – stavba povolena 
• Stavební deník (aktuální evidence pracovníků) 
• Technologické, pracovní postupy 
• Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro prováděné činnosti 

na této stavbě 
• Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)  
• Kniha úrazů 
• Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány 
• Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě vznikají. 
• Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první pomoci, 

prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany. 
 

Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem 
a) Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 50110-1: 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
b) Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky. 
c) Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení 

vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození. 
d) Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 

 
Další povinnosti všech pracovníku stavby 
a) Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými a 

pracovními postupy. 
b) Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti 

a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. 
c) Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost (nehodu, havárii, 

požár apod.). 
d) Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. 
e) Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla 

zhoršena kvalita pracovního prostředí. 
f) Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP. 
g) Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 
h) Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj pohyb 

nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, ve kterém se 
bude pohybovat. 

i) Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému 
pádu předmětu. 

j) Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli přispět ke 
vzniku mimořádné události. 

k) Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby. 
l) Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných mimořádných 

událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci. 
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m) Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, 
musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

n) Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně dlouhou 
dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem. 

o) Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymezující 
bezpečnostní vzdálenosti. 

p) Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení 
věnována místům se zvýšeným rizikem. 

q) Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno a 
zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se 
zákazem spouštění. 

r) Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení se 
obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 

s) Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti: 
• Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, nebo 

přechovávat v prostorách staveniště. 
• Kouření mimo vyhrazené prostory. 
• Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné 

pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní technické vybavení 
přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi. 

• Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako relevantní 
(náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení. 

• Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod 
kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění. 

• Používat pro zvedání předmětu, nebo pro výstup do vyvýšených částí na staveništi zařízení, 
která k tomu nejsou určena. 

• Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 
• Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu. 
• Opírat předměty o části strojních zařízení. 
• Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 

pracovních prostředků. 
• Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Rekonstrukce se nedotkne žádných staveb, u nichž by bylo potřeba během výstavby realizovat 

úpravy pro jejich bezbariérové využívání. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením 

zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a všechny vjezdy na staveniště musí být 
opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu na staveniště. 

Všechny stroje i mechanismy pohybující se po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu.  
Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapu ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na 
staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 
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Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla 
povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou 
komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady. 

Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropicího vozu. 

Staveniště bude označeno značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba bude prováděna tradiční technologií, není nutné stanovovat speciální podmínky výstavby. 
Na stavbě musí být odborný dozor/stavbyvedoucí, který je povinen zajistit zdárný průběh stavebních 
prací. 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, 
vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně 
neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební 

firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení vypsaného investorem akce. 
Název a adresa odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a 
adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena písemně 
příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. Výstavba bude 
probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

Předpokládané zahájení stavby – rok 2019 

Předpokládaná lhůta výstavby  – 6 měsíců 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, duben 2019       Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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D.1  Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 
Stávající komplex objektů je podle původní projektové dokumentace z roku 1984. Jedná se o objekty, 

které slouží jako provozy mateřské školy. Jednotlivé objekty jsou označeny AH2, A2Z, J-A2 a S1.  
AH2, A2Z a J-A2 jsou dvoupodlažní budovy s odděleními pro děti, S1 je přízemní spojovací chodba. 

Každé oddělení dětí má šatnu dětí, umývárnu, WC dětí, pracovnu (denní místnost) se skladem hraček a 
skříní na prádlo, hernu (lehárnu) se skladem lehátek, přípravnu jídla, šatnu personálu a umývárnu (se 
sprchou) a WC. Oddělení ve 2.NP má ještě jídelní výtah. Herna v 1.NP je dvoukřídlovými dveřmi propojena 
s venkovní terasou. Ve spojovací chodbě probíhají veškeré rozvody, které pokračují v podstropních krytech 
do instalačních center v 1. a 2.NP. Podstropní kryty jsou ocelové konstrukce z Jäklových profilů, úhelníků a 
pásoviny, zakryté dřevotřískou a odnímatelnými kryty. 

Předmětem úprav je obvodový plášť, který bude zateplen vnějším kontaktním kompozitním 
zateplovacím systémem (ETICS), bude zateplena střecha objektů AH2, A2Z a J-A2. U objektu S1 bude 
vyměněna hydroizolace střešního pláště. Dojde k výměně výplní stávajícího zábradlí na pochůzích 
střechách AH2, J-A2 a S1. Venkovní terasy budou opatřeny novou dopadovou plochou a zábradlím. 

Navržené architektonické řešení respektuje původní architektonickou koncepci předškolního zařízení 
postaveného v konstrukční soustavě skeletového systému. 

Dochází pouze k dílčím změnám vzhledu fasád a změně barevnosti, je zachováno původní hmotové 
řešení. 

 

D.2  Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení zůstává shodné se stávajícím stavem. 
Navržené stavební úpravy nemají za následek změnu funkce některých částí stávající stavby. 
Navržené stavební úpravy nijak nezasahují do dispozičního řešení stávající stavby. 
 

D.3  Bezbariérové užívání stavby 
Navržené stavební úpravy mají charakter údržby stávajících objektů, nemění stávající stav, který 

bezbariérové užívání stavby neumožňuje. Stávající objekty nejsou bezbariérově přístupné, před vstupy 
mají vyrovnávací schodiště. Vnitřní vybavení (např. WC a koupelny) nejsou přizpůsobeny provozu 
imobilních. 

 

D.4  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Investorem poskytnutou původní projektovou dokumentaci vypracoval Stavoprojekt Ostrava, 

zodpovědný projektant Ing. arch. Miloš Kučera. Dokumentace je datována k červnu roku 1984. 
 

D.4.1 Stávající stav 
Objekty jsou postaveny v technologii montovaného železobetonového skeletu MS-OB. Obvodový 

plášť je plynosilikátový z velkorozměrových panelů na celou výšku tloušťky 250 mm. Střecha je ukončena 
atikou 0,8 m vysokou, plynosilikátovou. Sloupy jsou železobetonové o rozměru 400/400 mm.  Ztužující a 
schodišťové stěny mají tloušťku 150 mm. Okna jsou kombinovaná v pásech s meziokenními vložkami. 
Střecha je jednoplášťová s tepelně izolační vrstvou Polsidu 50 mm a polystyrenu 50 mm na 
štěrkopískovém násypu. Střecha S1 je pochůzí, atika je po celé délce opatřena oboustranným zábradlím. U 
objektů A2Z a J-A2 jsou venkovní terasy, opatřené po obvodu zábradlím. 
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D.4.2 Obecné zásady pro použití konstrukcí a materiálů 
1. Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky 

určené na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 
- zákonem č.183/2006 Sb. ve znění zákona č.350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, 
- zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve znění zákona 

č.71/2000 Sb. 
Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativně: 

- v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. nebo 
- v nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a 
- nařízení vlády č. 128/2004 Sb., 

2. V souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu příslušné posouzení 
shody, a to: 

- výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č.163/2002 Sb. a označené paragrafem 
5 certifikaci, 

- výrobky označené paragrafem 6 posouzení systému řízení výroby, 
- výrobky označené paragrafem 7 ověření shody, 
- výrobky označené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem. 

POZOR: V příloze č. 2, skupina výrobků 5., pořadové číslo 9. nařízení vlády č.163/2002 
Sb. je zařazen vnější zateplovací systém jako celek, nikoli jeho jednotlivé komponenty. 
Z toho vyplývá, že doklad výrobku pro stavbu musí mít zateplovací systém jako celek, 
nikoli jeho jednotlivé komponenty. Citované nařízení vlády č.163/2002 Sb. tedy ve 
svých důsledcích vylučuje „poskládání“ zateplení z nesourodých komponentů od 
různých zateplovacích systémů či výrobců - je tedy nutno použít jeden konkrétní 
zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a 
technologické postupy specifikované a schválené vybraným výrobcem právě pro tento 
zateplovací systém. 

3. Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné. 
4. Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v 

originálních obalech výrobce. 
5. Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 

technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů a konstrukcí, ve shodě s 
projektem a za splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a 
projektem. 

6. Jakékoli změny projektu nebo záměny materiálů a detailů, ať už v průběhu realizace, 
nabídkového řízení nebo v rámci výrobní přípravy zhotovitele, podléhají schválení 
projektantem. Za změny provedené bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese 
projektant zodpovědnost. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a odpovídající 
formou, aby se mohl projektant k věci účinně vyjádřit. 

7. Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a 
podmínky zabudování dle skutečnosti na stavbě. Při nedodržení této důležité podmínky 
nenese projektant zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. 

8. Na části dodávky specifikované projektem musí být zhotovitelem (subdodavatelem) 
vypracována výrobní dokumentace. 

9. Veškeré rozměry, tvary, skladby a provedení konstrukcí byly převzaty z dochovaných částí 
původní projektové dokumentace a z prohlídky na místě. Přesto je nutno informace o 
stávajícím stavu objektu považovat za orientační. Po zahájení stavby je nutno provést 
stavební průzkum dotčených konstrukcí a instalací, zejména je nutno zaměřit pozornost na 
provedení a stávající stav jednotlivých konstrukcí a instalací a na soulad předpokladů projektu 
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se skutečností na stavbě. Pokud budou zjištěny podstatné odchylky od předpokladů projektu, 
je nutno o nich bezodkladně uvědomit projektanta, který rozhodne o případných opatřeních. 

10. Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude přerušena. 
Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. 
Stavební práce nebudou prováděny za nepříznivých klimatických podmínek. V rámci výrobní 
přípravy zhotovitele je nutno navrhnout opatření, která zaručí zachování podmínek pro 
provozy v okolních prostorech po dobu stavby. 

11. Součástí tohoto projektu není podrobné rozčlenění a provázání postupu prací, které vyplyne 
z harmonogramu prací vybraného zhotovitele. Projektant upozorňuje, že výrobní příprava 
dodavatele a jeho ocenění stavebních prací musí obsahovat i návrh opatření vynucených 
polohou a postupem stavby (např. zvýšené náklady na hrubý úklid, náklady na prachotěsné 
závěsy, náklady na opravu stavebním procesem poškozených částí stavby ap. 

12. Obecně platí, že se jedná o dílčí stavební úpravy. V rámci realizace bude průzkumem 
upřesněn stav stávajících konstrukcí, způsob jejich sanace a možnosti jejich dalšího využití. 
V rámci realizace může za účasti projektanta dojít k přehodnocení způsobu realizace, použití 
materiálů a konstrukcí v některých částech stavby. 

UPOZORNĚNÍ - V textové části této dokumentace, výkazu výměr i výkresové části mohou 
být definovány skladby a vlastnosti jednotlivých konstrukcí a materiálů jak pomocí jejich 
technických parametrů, tak také v určitých případech s využitím konkrétních obchodních 
názvů, skladeb, prvků a popisu ze sortimentu vybraných výrobců. Tyto podrobné údaje je 
nutno považovat za příklady řešení, které mají co nejpřesněji definovat technické, užitné a 
estetické a další vlastnosti skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků a definovat tak jejich 
standard. Při realizaci lze za souhlasu projektanta použít skladby, konstrukce, materiály a 
výrobky shodných vlastností i od jiných výrobců. Použité definice skladeb, konstrukcí, 
materiálů a výrobků proto nesmí být chápány jako podmínky ztěžující volnou 
hospodářskou soutěž. 

 

D.5  Přehled základních prací navržených tímto projektem 
Navrženými úpravami nedojde k zásahům do nosných konstrukcí stávající stavby. 
 

D.5.1  Zemní a výkopové práce 
Před realizací zateplovacího systému je nutné vytyčit jednotlivé inženýrské sítě. 
Okolo objektu bude proveden výkop za účelem provedení zateplení soklu. Nejprve se odstraní 

okapový chodník a zámková dlažba, pak se provede výkop pod úroveň přilehlého terénu do hloubky cca 0,5 
m. Zemina bude uložena v bezprostřední blízkosti výkopu, po provedení zateplení bude výkop touto 
zeminou zasypán. 

V místech napojení objektu na technické sítě musí být zemní práce prováděny s maximální opatrností, 
aby nedošlo k porušení připojovacího potrubí. Při výkopových pracích je nutno dbát na stanoviska 
dotčených správců sítí. 

Výkop provádět s ohledem na nepoškození stávající hydroizolace spodní stavby. V případě jejího 
poškození provést neprodleně lokální opravu. 

 

D.5.2  Bourací práce 
V rámci stavebních prací budou nutno provedeny tyto níže uvedené bourací práce. Bourací práce 

jsou vyznačeny v odpovídajících výkresech. 
Objekt AH2: 

- vybourání vstupních dveří 
- vybourání neprůhledného okna v místnosti č. 1.01 
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- vybourání venkovních okenních parapetů 
- vybourání větracích mřížek, dvířek a svítidel na fasádě 
- vybourání keramického obkladu na fasádě 
- vybourání oplechování dilatační spáry 
- vybourání výplně z drátoskla v zábradlí na střešní terase 
- vybourání střešního pláště nad 1.NP a 2.NP včetně větracích komínků 
- vybourání oplechování atiky 
- vybourání střešního výlezu 
- vybourání střešní vpusti 

 
Objekt A2Z: 

- vybourání vstupních dveří do místnosti 1.21 
- vybourání venkovních okenních parapetů 
- vybourání keramického obkladu na fasádě 
- vybourání oplechování dilatační spáry 
- vybourání střešního pláště nad 1.NP a 2.NP včetně větracích komínků 
- vybourání oplechování atiky 
- vybourání střešního výlezu 
- vybourání střešní vpusti 
- vybourání dlažby a obkladu na venkovní terase 
- vybourání zábradlí na venkovní terase 

 
Objekt J-A2: 

- vybourání vstupních dveří do místností 1.17, 1.18 a 1.21 
- vybourání venkovních okenních parapetů 
- vybourání keramického obkladu na fasádě 
- vybourání oplechování dilatační spáry 
- vybourání nájezdové rampy u vstupu 
- vybourání střešního pláště nad 1.NP a 2.NP včetně větracích komínků 
- vybourání oplechování atiky 
- vybourání střešní vpusti 
- vybourání střešního chrliče 
- vybourání krytu žebříku pro výlez na střechu 
- vybourání výplně z drátoskla v zábradlí na střešní terase 
- vybourání dlažby a obkladu na venkovní terase 
- vybourání zábradlí na venkovní terase 
- vybourání stropního svítidla 

 

Objekt S1: 
- vybourání venkovních okenních parapetů 
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- vybourání keramického obkladu na fasádě 
- vybourání oplechování dilatační spáry 
- vybourání střešního pláště nad 1.NP 
- vybourání oplechování atiky 
- vybourání střešního chrliče 
- vybourání krytu žebříku pro výlez na střechu 
- vybourání výplně z drátoskla v zábradlí na střeše 

 

D.5.3 Repasované konstrukce 
V rámci stavebních prací budou provedeny tyto níže uvedené repase. Repasované konstrukce jsou 

vyznačeny v odpovídajících výkresech bouracích prací. 
- demontáž stávajícího bleskosvodu z fasády a atiky objektů, kontrola jeho spojitosti, po 

provedení zateplení zpětná montáž lana v původní trase na nové úchyty na fasádě a 
na střeše. Po provedení repase bleskosvodu je nutná jeho revize 

- ocelová konstrukce přístřešku před vchodem do objektu AH2 a A2Z bude otryskána a 
opatřena 2x základním a 2x vrchním nátěrem 

- kovové konstrukce zábradlí na střechách budou otryskány a opatřeny 2x základním a 
2x vrchním nátěrem 

- zábradlí u venkovních schodišť budou otryskány a opatřeny 2x základním a 2x 
vrchním nátěrem 

- žebříky pro výlez na střechu budou upraveny podle ČSN 74 3282 Pevné kovové 
žebříky pro stavby. Stávající části budou otryskány, opatřeny 2x základním a 2x 
vrchním nátěrem, bude na ně osazen nový kryt. 

- tabulky na fasádě objektu J-A2 budou demontovány nedestruktivním způsobem, 
uloženy po dobu provádění prací a následně po dokončení prací nově kotveny do 
fasády 

- slaboproudé venkovní rozvody a zvonková tabla na fasádě budou před zahájením 
prací odpojeny a sneseny, po skončení stavebních prací budou zpětně instalovány 

- polykarbonátová část zastřešení nad vstupy objektu AH2 bude demontována, 
přebarvena a vrácen zpět, ocelová konstrukce bude otryskána a opatřena 2x 
základním a 2x vrchním nátěrem 

- v bezprostředním okolí objektů bude provedeno odstranění zámkové dlažby a 
okapového chodníku včetně podkladních vrstev do hloubky cca 500 mm, po provedení 
zatažení izolantu soklové části fasády bude proveden okapový chodník a  pochůzí 
plocha ze zámkové dlažby položené do pískového lože tl. 40mm a štěrkového 
hutněného podsypu 

 

D.5.4  Nosné konstrukce 
Není předmětem řešení. V rámci této stavby nebude zasahováno do základových konstrukcí, svislých 

nosných konstrukcí ani vodorovných nosných konstrukcí. Budou provedeny pouze vyzdívky a dozdívky dle 
PD. Součástí prací je výměna některých dveří ve fasádách. Součástí prací je vnější kontaktní zateplení 
obvodových stěn včetně zatažení izolace pod úroveň okapového chodníku a zřízení nového okapového 
chodníku. 
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D.5.5  Dilatace a opatření ve styku různých materiálů 
V oblasti styku různých stavebních materiálů a konstrukcí je nutno provést veškerá opatření, aby bylo 

zabráněno následným poruchám styku vlivem různých vlastností materiálů nebo různých podmínek, ve 
kterých jsou osazeny. To lze řešit v zásadě dvěma způsoby: 

- důsledným překrytím styčných spár dostatečně pevným nebo lépe elastickým 
materiálem s přesahy na obě strany, a to tak, aby šířka překrytí spáry a způsob 
připevnění překlenovacího materiálu vyhověly pro přenesení předpokládaného 
namáhání. 

- důsledným přiznáním styčných spár a jejich vyplněním trvale plastickým tmelem, 
případně přelištováním. Tmel je nutno volit s ohledem na následné povrchové úpravy. 
Provedení a překrytí spár musí zároveň vyhovovat hygienickým požadavkům daného 
provozu (spáry nesmí být otevřené). 

Projektant zásadně doporučuje druhou variantu, tj. přiznání spár ve stycích různých materiálů, 
pochopitelně ale s výjimkou míst, kde je přiznaná spára nevhodná, např. díky možnosti zatékání vody. 
Důsledné řešení dilatací se týká také styků původních a nových materiálů a konstrukcí. Pro dilatování 
jednotlivých konstrukcí platí také ustanovení jednotlivých technických norem, případně pokyny jejich 
výrobce. 

Specifickým problémem jsou možné poruchy vzniklé smršťováním pórobetonových vyzdívek. 
Projektant proto navrhuje opatřit povrch pórobetonových vyzdívek stěrkou se síťovinou (obdoba základní 
vrstvy v ETICS). Toto opatření má za cíl zabránit pohybům podkladu a následnému odpadávání omítky. 
Pro práci s pórobetonem platí zásady uvedené dále, zejména požadavek zabudovat výhradně materiál 
s ustálenou nízkou vlhkostí v rozpětí 6-10%. 

 

D.5.6 Svislý obvodový plášť 
V rámci stavby dojde k vyzdívce venkovních nik a vybouraného okenního otvoru plynosilikátovými 

tvárnicemi. Součástí prací je výměna některých stávajících dveřních výplní za nové plastové výplně a 
vnější kontaktní zateplení obvodových stěn včetně zatažení izolace pod úroveň okapového chodníku a 
zřízení nového okapového chodníku. 

 

D.5.6.1  Svislé konstrukce – dozdívky obvodového pláště 
Vyzdívka meziokenního pilíře bude kotvena do parapetního panelu a nadpraží. Dozdívky v oblasti nik 

musí být kotveny do okolních konstrukcí přes ocelové kotevní prvky. Pouhé „vlepení“ vyzdívky do 
stavebního otvoru na tmel nebo montážní pěnu je nepřípustné.  

Vyzdívky mohou být provedeny z tvárnice pórobetonového zdiva objemové hmotnosti max. 500 
kg/m3. Na zdění smí být použit výhradně materiál s vlhkostí obdobnou ustálenému stavu v objektu, tj. s 
vlhkostí v rozmezí 6-10%, nikoli s expediční autoklávovaného materiálu s vlhkostí až 35%. Součástí 
dodávky jsou vnitřní povrchové úpravy včetně řešení spár ve styku s okolními konstrukcemi. 

 

D.5.6.2  Příprava podkladu pro zateplování 
- odsekání uvolněných a nesoudržných částí povrchových vrstev, odstranění starých 

nátěrů ap. 
- otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem 
- omytí povrchu tlakovou vodou 
- odstranění zkarbonatovaných betonových prvků a vrstev (zkušební metoda roztokem 

fenolftaleinu) 
- dokonalé očištění odhalené výztuže do šedého lesku a její obnažení do vzdálenosti 20 

mm na nezkorodovanou výztuž a zcela zdravý a pevný beton 
- odmaštění povrchu 
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- lokálně provést ochranu stávajících konstrukcí a nových výplní otvorů vybedněním 
dřevotřískou + zakrytím PE fólií se zapáskováním lepicí páskou při pískování podkladu 
a mytí tlakovou vodou 

 

D.5.7 Tepelné izolace 
Bude provedeno: 

- zateplení plných částí svislého obvodového pláště včetně zatažení tepelné izolace cca 
300 mm pod úroveň terénu 

- izolantem stěn bude expandovaný fasádní polystyren EPS 70 F tl. 160 mm, v soklové 
části 300 mm nad a pod terénem extrudovaný fasádní polystyren XPS 70 F tl. 160 mm 

- součinitel tepelné vodivosti izolantu λ = 0,038 W/m.K 
- zateplení ostění otvorů ve fasádě izolantem EPS tl. 40 mm 
- zateplení ploché jednoplášťové střechy a pochůzí terasy deskami ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu včetně spádových desek v tloušťce 160 – 220 mm 
- zateplení atiky fasádním polystyrenem EPS 70 F tl. 80 mm na svislé i vodorovné ploše 

 

D.5.8 Vnější kontaktní zateplení obvodových stěn ETICS 
- vnější zateplení bude provedeno vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím 

systémem (ETICS) s projektem předepsaným typem izolantu a s povrchovou úpravou 
probarvenou omítkovinou, na soklu s pryskyřičnou omítkovinou s barevným 
kamenným granulátem 

- bude použit výhradně ETICS s evropským certifikátem ETA a ETICS kvalitativní třídy 
A dle kritérií CZB v aktuálním znění 

- projektant navrhuje použití omítek obsahujících ochranné prostředky proti plísním a 
řasám 

- ETICS bude realizován a podklad pro něj připraven v souladu s ČSN 73 2901 
- požadavky na druh a tloušťku izolantu na jednotlivých zateplovaných plochách jsou 

uvedeny v příslušných bodech textové části dokumentace a ve výkresové části 
dokumentace 

 

D.5.8.1  Požadavky na vlastnosti vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího 
systému (ETICS): 
1. Certifikace: 

- vnější zateplení bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozitním 
zateplovacím systémem (ETICS) s evropským certifikátem podle ETAG 004 

- zhotovitel stavby před realizací ETICS předloží v rámci výrobní dokumentace svoje 
systémové detaily včetně použitých dodávaných hmot systému ETICS k odsouhlasení 
objednateli 

- součástí prací bude ověření podmínek lepení a kotvení ETICS, a to příslušnou 
odtrhovou a výtažnou zkouškou. Smyslem ověření parametrů je zajištění stability 
ETICS 

2. Koordinace vlastností ETICS s ostatními částmi dokumentace: 
Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky: 

- architektonicko - stavební části této dokumentace 
- požárně bezpečnostního řešení této dokumentace 
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- certifikátů a dalších dokladů kontaktního zateplovacího systému 
3. Požadavky požární bezpečnosti: 

- zateplovací systém certifikovaný podle ETAG 004 s indexem šíření plamene 
is = 0,00 m/min dle ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot 

- zateplovací systém musí současně splnit požadavky uvedené v Požárně 
bezpečnostním řešení této dokumentace 

4. Mechanická odolnost: 
- zateplovací systém (ETICS) musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu 
- min. 15J 
- zateplovací systém (ETICS) po celém obvodě objektů na výšku 2,2 m od upraveného 

terénu bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost kategorie I/60J dle ETAG 004 
– bude zajištěno dvojitou perlinkou v základní vrstvě ETICS 

5. Odolnost proti vzniku trhlin: 
- zateplovací systém (ETICS) musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací 

vrstvou na minerální bázi s vlákny. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou 
nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny 

6. Povrchová úprava: 
- povrchová úprava ploch fasády bude provedena (dle výkresové části) omítkou 
- bude použita silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, s obsahem 

mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin a nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou 
přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a s trvale vysokou samočisticí 
schopností na principu fotokatalytického působení povrchové vrstvy, bez obsahu 
biocidů a s vysokou paropropustností (kategorie V1 dle ČSN EN 15824), umožňující 
pozdější renovaci fasády nátěrem totožného složení při zachování (obnovení) výše 
uvedených vlastností. 

- pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury s fotokatalytickým efektem 
- minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění 
- zrnitost 2,5mm/spotřeba 3,2-3,8kg/m2 (dle podkladu), λ ≤ 0,7 W/m.K, μ v intervalu 

20 -30, pevnost v soudržnosti min. 0,3 MPa 
- podklad pod omítku základní penetrační nátěr probarvený 
- barevný odstín povrchové úpravy nesmí mít stupeň odrazivosti světla menší než 25%. 

V opačném případě by jeho použití muselo být schváleno výrobcem systému 
s uvedením podmínek použití. 

- na plochách soklu bude jako povrchová úprava použita pryskyřičná omítka s barevným 
kamenným granulátem (dekorativní mozaiková omítka) 

- barevné ztvárnění motivů na fasádách bude provedeno sytými barvami – v rozpočtu 
příplatkové barvy 

7. Izolant: 
- před prováděním lepení izolačních desek dodavatel stavby na svoje náklady provede 

na všech fasádách objektů (na každé fasádě na všech vyskytujících se typech 
podkladu) odtrhové zkoušky přídržnosti lepidla (četnost, typ dle ETAG/ČSN). 
K provádění zkoušek přizve zhotovitel vždy zástupce objednatele. Protokol o 
provedených zkouškách předloží zhotovitel zástupci objednatele k odsouhlasení. 

- rozmístění izolantů v ETICS musí být v souladu s požadavky požárně bezpečnostního 
řešení této dokumentace 

- jako izolant budou použity desky tl. 160 mm z fasádního polystyrenu EPS 70 F 
(0,038W/m.K) nebo XPS 70 F v soklové oblasti 
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8. Armovací síťovina: 
- do základní vrstvy zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 

155 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50 mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být 
max. 6 x 6 mm 

9. Hmoždinky: 
- v systému budou použity pouze schválené typy hmoždinek 
- před montáží izolantu dodavatel stavby na svoje náklady provede výtažné 

zkoušky (pro každou fasádu zvlášť, na každé fasádě pro každý typ podkladu 
zvlášť). Na základě výsledků zkoušek navrhne typ hmoždinek. Protokol o výtažné 
zkoušce a návrh hmoždinek předloží k odsouhlasení objednateli. K provádění zkoušek 
přizve zhotovitel vždy zástupce objednatele. Kotvení bude prováděno dle kotevního 
plánu, který bude součástí dodavatelské dokumentace. 

- pro zamezení negativního vlivu tepelných mostů budou zásadně použity jen 
hmoždinky s tepelně izolační zátkou tloušťky 25 mm a průměru 64 mm z příslušného 
izolantu pro zapuštěnou montáž 

- kotevní hloubka dle podkladu a pokynů výrobce hmoždinek 
10. Systémové lišty: 

- zateplovací systém bude realizován s použitím plné škály systémových lišt výrobce 
systému. Případné řešení detailů bez lišt musí být před realizací odsouhlaseno 
projektantem. 
Budou použity zejména lišty: 

- systémové plastové lišty s integrovanou síťovinou na svislých ostěních otvorů 
- systémové plastové lišty s integrovanou síťovinou a okapovou hranou v nadpraží 

otvorů 
- parapet utěsněný těsnící páskou bude na ETICS napojen přechodovým plastovým 

profilem s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech 
- lišty dilatační, podparapetní atd. 

11. Sokl: 
- pod úrovní terénu cca 300 mm a do výšky cca 300 mm nad terénem a v obdobných 

místech s odstřikující vodou budou jako izolant použity nenasákavé soklové desky – 
vroubkovaný nenasákavý polystyren na sokl XPS 

- soklová část a zateplovaná část pod terénem bude pod ETICS opatřena bitumenovou 
stěrkovou hydroizolací – (dvousložková lepící hmota na bázi bitumenu - polymerem 
modifikovaná bitumenová emulze s polystyrenovým granulátem a cementem). Před 
provedením stěrky opravit dle potřeby poškozenou stávající hydroizolaci z AP - 
provést odstranění poškozených částí, napenetrovat a doplnit chybějící AP nebo 
provést náhradní stěrku. Nová stěrková HI provedena s přesahem min.120mm. 

- pro lepení soklových desek ETICS bude použita stejná lepící hmota na bázi bitumenu, 
ze které bude provedena hydroizolační stěrka 

- způsob realizace zateplení v oblasti soklu musí respektovat existenci zpevněných 
ploch kolem objektu, zejména v oblasti vstupů. V těchto místech musí být pro 
zateplení rozebrána jen nezbytně nutná šířka zpevněných ploch. 

- po zateplení soklu bude kolem objektu obnoven okapový chodník z betonových dlaždic 
500 x 500 mm položených do lože ze suché betonové směsi na štěrkový polštář 
v mírném sklonu od objektu. Spára mezi zateplením soklu a chodníkem bude 
utěsněna trvale pružným materiálem vhodným do tohoto extrémně namáhaného 
místa. 
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12. Parapety, ostění, nadpraží otvorů v obvodových stěnách: 
- oplechování parapetů musí být navázáno na zateplení tak, aby byl vyloučen negativní 

vliv objemových změn oplechování na zateplení, zamezeno vzniku trhlin a spár a 
zabráněno vnikání vlhkosti 

- napojení zateplovacího systému (ETICS) na systémové parapety bude provedeno 
pomocí těsnících pásek nebo PUR tmelů  aplikovaných pod parapet a mezi parapet a 
ostění. V ostění bude použit přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou, do 
kterého se zasune parapetní plech. 

- napojení zateplovacího systému na rámy výplní otvorů v obvodových stěnách bude 
rovněž provedeno s pomocí systémových plastových lišt s integrovanou síťovinou. 
Lišta musí umožnit pohyb ve dvou směrech. 

- nadpraží výplní otvorů v obvodových stěnách bude provedeno s pomocí systémových 
plastových lišt s integrovanou síťovinou a okapovou hranou chránící nadpraží před 
zatékáním dešťové vody 

- spára mezi systémovým zateplovacím systémem (ETICS) a oknem bude utěsněna 
polyuretanovým tmelem s vysokým difuzním odporem, z vnitřní strany bude styk okna 
s omítkou zapraven polyuretanovým tmelem s nízkým difuzním odporem. Z venkovní 
strany budou použity apu lišty. Na spáry v soklové části bude použit bitumenový tmel. 

13. Dilatační spáry: 
- v místech dilatačních spár v nosné konstrukci (objektových dilatací) budou provedeny 

dilatace i v zateplovacím systému (ETICS), a to pomocí systémových dilatačních 
profilů, nejlépe se zakrytou spárou. Budou použity dilatační profily průběžné a koutové. 

- podrobnosti překrytí objektové dilatace budou řešeny při realizaci. Úprava detailu musí 
odpovídat předpokládané velikosti pohybů v objektové dilataci.  
V případě potřeby bude vytvořeno klempířské překrytí objektové dilatace. 

14. Zakrývání otvorů po kotvách lešení: 
- otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z izolantu, 

přetmeleny a následně provedena povrchová úprava 
15. Doplňkové prvky: 

- veškeré doplňkové prvky fasád jako štítky, markýzy, zábradlí, okapové svody, 
hromosvod musí být kotveny pomocí systémových prvků tak, aby vyhověly statickým 
požadavkům a bylo zabráněno vzniku tepelných mostů a pronikání srážek a vlhkosti 
do skladby zateplovacího systému (ETICS) 

 

D.5.8.2  Skladba vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího systému (ETICS) 
- podklad připravený pro lepení s parametry dle ČSN 73 2901, technologického předpisu 

výrobce systému, certifikátu a požadavků projektu (viz výše), v případě potřeby bude 
použita penetrace 

- lepící systémový tmel 
- tepelná izolace systémovými fasádními deskami z desek EPS, příp. soklovými 

deskami XPS 
- kotvení šroubovacími talířovými hmoždinkami se zátkou (překrytím izolantem)  
- použité hmoždinky musí mít evropský certifikát ETA 
- základní vrstva armovacího tmelu nejlépe s vodícím zrnem, tloušťka tmelu 4 mm 
- v místech s dvojitou síťovinou dle pokynů výrobce systému v tl. 6 mm 
- armovací tkanina 
- penetrační nátěr 
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- tenkovrstvá probarvená omítka dle podrobné specifikace viz D.5.7.1 – bod 6 
- barevné řešení dle výkresové části 

POZOR: Pro skladbu jako celek platí požadavky bodu D.4.2 této zprávy. 
 

D.5.8.3  Ověření podmínek pro lepení ETICS 
- navržený vnější zateplovací systém je systémem lepeným. Je tedy nezbytné, aby před 

zateplením byla provedena kompletní a důkladná prohlídka a sanace stávajících 
obvodových konstrukcí. V rámci stavby budou ověřeny také podmínky přídržnosti 
jednotlivých stávajících povrchů, a to příslušnou odtrhovou zkouškou, kterou před 
prováděním lepení izolačních desek dodavatel stavby na svoje náklady na všech 
fasádách objektu (na každé fasádě na všech vyskytujících se typech podkladu) - 
četnost, typ dle ETAG/ČSN. K provádění zkoušek přizve zhotovitel vždy zástupce 
objednatele. Protokol o provedených zkouškách předloží zhotovitel zástupci 
objednatele k odsouhlasení. 

- smyslem ověření přídržnosti je ověřit základní podmínky pro lepení tepelného izolantu 
předepsané výrobcem zateplovacího systému 

- projektant požaduje dosažení hodnoty průměrné přídržnosti 0,20 MPa, s tím, že 
nejmenší jednotlivá hodnota musí být alespoň 0,08 MPa. Při reprofilaci původního 
povrchu je požadována hodnota 0,25 MPa. Požadavky na podklad jsou stanoveny i v 
ČSN 73 2901. V případě, že stávající vnější povrchy nesplní požadované parametry, 
je nutno přijmout příslušná opatření 

- před lepením izolantu musí být podklad připraven v souladu s požadavky ČSN 73 
2901, technologického předpisu výrobce systému a požadavků projektu 
Podle materiálu a stavu podkladu a podle charakteru poruchy bude použito na 
přípravu podkladu: 

- odsekání uvolněných a nesoudržných částí povrchových vrstev, odstranění starých 
nátěrů apod. 

- otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem 
- omytí povrchu tlakovou vodou 
- odstranění zkarbonatovaných betonových prvků a vrstev (zkušební metoda roztokem 

fenolftaleinu) 
- dokonalé očištění odhalené výztuže do šedého lesku a její obnažení do vzdálenosti 20 

mm na nezkorodovanou výztuž a zcela zdravý a pevný beton 
- odmaštění povrchu 
Sanace obvodových prvků bude provedena systémem materiálů výrobce zateplovacího 
systému, případně systémem jím doporučeným. Použití sanačních materiálů bez atestu 
výrobce zateplovacího systému je nepřípustné. 

 

D.5.8.4  Požadavky na kotvení ETICS 
- budou použity talířové hmoždinky odpovídající skladbě původních obvodových 

konstrukcí objektu (materiál kotvení, hloubka kotvení), technologickým předpisům 
výrobce ETICS a předpisu výrobce talířových hmoždinek 

Projektant navrhuje výhradně použití talířových hmoždinek s evropským technickým 
osvědčením ETA. Konkrétně jsou navrženy šroubovací hmoždinky s tepelně izolačními 
zátkami, zapuštěné talířové hmoždinky s překrytím tepelně izolačním prvkem (zátkou) 
kvůli omezení možnosti vzniku tepelného mostu. 
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- kotvení bude provedeno podle kotevního plánu, který bude součástí dodavatelské 
dokumentace 

- rozmístění a počet kotev je dán technologickým předpisem certifikované skladby pro 
jednotlivé kotevní oblasti (nároží, otvory, hlavní plocha apod.) – dodavatel stavby na 
svoje náklady provede výtažné zkoušky pro každou fasádu zvlášť, na každé fasádě 
pro každý typ podkladu zvlášť. Na základě výsledků zkoušek navrhne typ hmoždinek. 
Protokol o výtažné zkoušce a návrh hmoždinek předloží k odsouhlasení. Dodavatel 
zateplovacího systému doloží statickým výpočtem a plány způsob kotvení. 

- předběžný odhad projektanta je: 
minimální počet kotev na 1 m2 = 6 
maximální počet kotev na 1 m2 = 12 
uvažuje se s průměrným počtem kotev 6,5 ks/m2 

- dimenzování počtu talířových hmoždinek a provedení kotvení viz technické podklady 
výrobce systému. Minimální hloubka zapuštění dle materiálu podkladu a požadavků 
výrobce hmoždinek, obecně 40 mm, lépe s rezervou 50 mm. Délku hmoždinek je tedy 
nutno volit pro každý případ zvlášť dle materiálu v místě kotvení, dle předepsané 
kotevní délky, dle tloušťky izolantu, dle použití tepelně izolační zátky a hlavně dle 
tloušťky lepicí vrstvy a příp. vyrovnávací vrstvy. 

POZOR - v omítnutých, vyrovnávaných a sanovaných plochách, kde je slabá  povrchová 
vrstva s menší pevností, je nutno pro kotvení hmoždinek tuto vrstvu neuvažovat a počítat 
s kotevní délkou pouze v panelových konstrukcích - tím může dojít k podstatnému 
prodloužení kotev, aby byla kotevní délka ve zdivu požadovaných minimálně 40 mm. 

 

D.5.8.5  Pokyny pro realizaci vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího 
systému (ETICS) 
1. Zhotovitel doloží splnění požadavků na vnější kontaktní zateplení (ETICS) kladených touto 

dokumentací. 
2. Při změnách řešení či záměnách materiálů je nutno předem veškeré odchylky proti této 

dokumentaci předložit ke schválení projektantovi této dokumentace. Při změnách a záměnách 
nesmí dojít ke změně koncepce řešení, zejména k použití materiálů a skladeb nižšího 
standardu. 

3. Obecně je nutno postupovat podle platných předpisů, montážního předpisu výrobce systému, 
certifikátu systému, technických listů jednotlivých materiálů a komponentů. 

4. Montáž zateplovacího systému (ETICS) musí být provedena odbornou firmou, která doloží 
osvědčení o zaškolení od výrobce systému. 

5. POZOR: všechny druhy povrchových úprav musí být před realizací na náklady dodavatele 
odzkoušeny na vzorcích 0,5 x 0,5 m a vyhodnoceny za účasti investora, dodavatele a 
projektanta. Projektant si vyhrazuje právo úpravy barevných odstínů (včetně soklu) podle 
výsledku odzkoušení. Z tohoto důvodu lze objednat finální povrchové materiály až po 
vyhodnocení vzorků. Projektant nenese zodpovědnost za případné materiální škody vzniklé 
nedodržením této důležité podmínky. 

6. Barevnost viz výkresová část dokumentace. 
7. V souladu s platnými předpisy pro stavební výrobky specifikovanými v bodě D.4.2 této zprávy, 

zejména nařízením vlády č.163/2002 Sb., je nutno použít ucelený zateplovací systém, který je 
vybaven dokladem o posouzení shody dle §5 (certifikace). Doložit prohlášení o shodě na 
jednotlivé komponenty zateplení je nedostačující. 
POZOR: citované nařízení vlády č.163/2002 Sb. vylučuje ve svých důsledcích „poskládání“ 
zateplení z nesourodých komponentů od různých zateplovacích systémů či výrobců - je tedy 
nutno použít jeden konkrétní zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít 
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pouze materiály a technologické postupy specifikované vybraným výrobcem právě pro tento 
zateplovací systém. 
POZOR: doklady dle vyhlášky č.163/2002 Sb. je dodavatele povinen předložit ke kolaudaci, 
resp. k předání stavby. 

8. Vnější kontaktní zateplovací kompozitní systém (ETICS) musí být proveden ve shodě 
s technologickými předpisy výrobce, ČSN 73 2901 a závaznými pokyny výrobce pro montáž. 
POZOR: projektant upozorňuje na nutnost dodržet zejména: 

- vnější kontaktní zateplovací systém bude nanášen na vyspravený, penetrovaný, 
nesprašující a v celé ploše soudržný podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm 

- desky izolantu musí být nalepeny min. v 40% své plochy, na atikách a na soklu 
celoplošně 

- podmazávání tepelně izolačních desek polystyrenu po celém obvodu desek a bodově 
v ploše v místech hmoždinek, případně celoplošně, nikoli jen bodově v ploše 

- dodržení skladby desek v rozích otvorů (bez spáry v rohu) 
- dodržení předepsaného způsobu, druhu a počtu kotvení apod. 

9. Součástí prací bude ověření podmínek lepení a kotvení ETICS, a to příslušnou odtrhovou a 
výtažnou zkouškou. Smyslem ověření parametrů je zajištění stability ETICS. 

 

D.5.9 Výměna výplní otvorů ve svislých obvodových konstrukcích 
Jedná se o výměnu původních vstupních dveří nově za plastové výrobky u objektů AH2, A2Z a J-A2 

(viz výkresová dokumentace). 
Obecné požadavky na výrobky: 

1. tepelně technické parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, 
požadavkům platných předpisů a norem 

2. povrchová úprava plastových výplní otvorů v odstínu bílá RAL 9010 
3. osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 73 0540. Zejména poloha pevných 

rámů vůči ostění musí umožnit překrytí pevného rámu dveří tepelně izolační vrstvou vnějšího 
zateplení ostění o 40 mm  

4. osazovací spáry musí být na interiérové straně parotěsně uzavřeny a na vnější straně 
opatřeny proti zatékání srážkové vody - v systémovém provedení 

5. pevné rámy výplní otvorů musí být dle potřeb osazení nastaveny rozšiřovacími profily tak, aby 
odpovídaly tloušťce zateplení 

6. výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a 
nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, 
lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, opravy souvisejícího pásu 
podlahových vrstev ap. 

7. výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému 
8. zasklení dvojsklem – bezpečnostní izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem, složení 

minimálně 4 - 16 - 4 mm nebo takové, aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-
2:2011(z1:2012) na celkový součinitel prostupu tepla Uw max. = 1,1 W/m2K 

9. těsnění funkční spáry dorazové 
10. kotvení dveří musí být provedeno dle technických podmínek výrobce dveří 
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D.5.10 Zateplení plochých střech a nové hydroizolace 
Stávající střechy jsou ploché jednoplášťové. Předpokládá se kompletní demontáž stávající skladby. 

Nová skladba střech bude řešena jako nevětraná jednoplášťová. 
 

D.5.10.1 Navržené skladby zateplených střech 
Skladba S1 ploché jednoplášťové střechy objektů AH2, A2Z a J-A2 (shora dolů):  

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 včetně spádových klínů v 
celkové tloušťce tl. 160 – 220 mm konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  
polyuretanovým lepidlem a kotvené v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového 
pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
 
Skladba S2 ploché jednoplášťové střechy objektu AH2 (shora dolů): 

- pryžový povrch EPDM tl. 10 mm 
- tlumící vrstva SBR tl. 20 mm 

(dopadová plocha, elastický vodopropustný povrch na bázi směsi pryžových granulátů 
a polyuretanových pojiv, např. 3D program s.r.o.) 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 včetně spádových klínů v 
celkové tloušťce tl. 160 – 220 mm konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  
polyuretanovým lepidlem a kotvené v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového 
pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
 
Skladba S3 ploché jednoplášťové střechy objektu J-A2 (shora dolů): 

- pochůzí vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem tl. 4,5 mm 
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- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 včetně spádových klínů v 
celkové tloušťce tl. 100 – 150 mm konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  
polyuretanovým lepidlem a kotvené v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového 
pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
 

Skladba S4 ploché jednoplášťové střechy objektu J-A2, na základě požadavků stanovených 
v Požárně bezpečnostním řešení v provedení BROOF(t3) (shora dolů): 

- pochůzí vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s retardéry hoření a břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 včetně spádových klínů v 
celkové tloušťce tl. 100 – 150 mm konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  
polyuretanovým lepidlem a kotvené v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového 
pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
 
Skladba S5 ploché jednoplášťové střechy objektu S1 (shora dolů): 

- pochůzí vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 min. tl. 30 mm 
konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  polyuretanovým lepidlem a kotvené 
v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
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Skladba S6 ploché jednoplášťové střechy objektu S1, na základě požadavků stanovených v Požárně 
bezpečnostním řešení v provedení BROOF(t3) (shora dolů): 

- pochůzí vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s retardéry hoření a břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 min. tl. 30 mm 
konstrukčně stabilizované k podkladní vrstvě  polyuretanovým lepidlem a kotvené 
v rámci kotvení podkladního SBS asfaltového pásu 

- parozábrana - celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (způsob kotvení bude 
upřesněn dle pokynů výrobce asfaltového pásu) 

- podklad důkladně očištěn, vyrovnán a opatřen asfaltovou, vodou ředitelnou penetrační 
emulzí - dvojnásobný nátěr 

- stávající železobetonová nosná konstrukce střechy 
 
Skladba ploché jednoplášťové střechy nad vstupem do objektů AH2 a A2Z (shora dolů): 

- vrchní celoplošně natavený střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem tl. 4,5 mm 

- samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na 
horním povrchu tl. 3 mm 

- spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
- stávající ocelová nosná konstrukce střechy 

 

D.5.10.2  Pokyny pro realizaci zateplení plochých střech 
1. Bude provedeno sejmutí stávajícího hromosvodu a jeho zpětné osazení. 
2. Součástí dodávky jsou nové dvoustupňové střešní vpusti kompatibilní s asfaltovou krytinou ve 

funkci parozábrany a asfaltovou střešní krytinou. 
3. Součástí dodávky jsou nové zateplené střešní výlezy. 
4. Součástí prací je výměna koncových prvků odvětrání kanalizace. 
5. Ze stávajících atik bude sejmuto oplechování. Atiky budou kompletně prověřeny a sanovány. 

Na horní líc i vnitřní plochu atik bude realizována nová skladba zateplení a hydroizolační 
vrstva. Z vnitřní a horní strany budou atiky zatepleny, na vnitřní straně atik bude použit EPS tl. 
80 mm opatřený na jedné straně vrstvou SBS asfaltového pásu, horní plocha atiky bude 
zateplena EPS tl. 80 mm. 

6. Na styku jednotlivých budov bude respektována stávající objektová dilatace. 
 

D.5.10.3 Bezpečnostní systém proti pádu osob 
Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a nařízení vlády č 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky bude na předmětných 
střechách instalována kotevní ochrana dle ČSN EN 795. Střecha bude opatřena zabezpečovacím 
systémem pro dočasné připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bude použit certifikovaný systém lanových zabezpečovacích úchytů. Návrh systému kotevní ochrany není 
součástí této dokumentace.  
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D.5.11 Rekonstrukce venkovních teras 
Stávající venkovní terasy budou kompletně rekonstruovány. Z teras bude odstraněn obklad soklu, 

dlažba na podlaze a zábradlí. 
Nová podlaha bude provedena podobně jako dopadová plocha na pochůzí terase objektu AH2. 
Betonová deska bude vyspravena a vyrovnána cementovým potěrem. Venkovní schodiště u 

dvoukřídlových vchodových dveří bude vypraveno. Bude osazena nová odvodňovací vpusť. Na desku a 
schodiště bude aplikován monolitický syntetický povrch typu EPDM, speciální elastický vodopropustný 
povrch tlumící otřesy na bázi pryžových granulátů a polyuretanových pojiv, pro kritickou výšku pádu 2,2 m. 
Povrch bude aplikován i na vnitřní a horní stranu soklu, hrana soklu bude zaoblena. Z vnější strany soklu 
budou provedeny terénní úpravy tak, aby úroveň přilehlého terénu nebyla víc než 250 mm od horní hrany 
soklu. 

Materiál bude splňovat vysokou bezpečnost a trvanlivost dle ČSN EN 1177, bude mít certifikát 
státního zdravotního ústavu, nutná zdravotní nezávadnost.  

Venkovní terasa bude opatřena novým ocelovým zábradlím s výplní exteriérovými deskami 
FUNDERMAX tl. 10 mm. Stojky a madla budou z tenkostěnných uzavřených profilů 60/60/3, kotvení bude 
přes kotevní desky pomocí chemických kotev. Zábradlí bude opatřeno vstupní brankou s petlicí. 

Zábradlí bude provedeno v obdobném rastru jako stávající zábradlí na střeše. 
Bude splňovat požadavky ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, zejména ustanovení týkající se dětí. 
 

D.5.12 Venkovní úpravy u vstupů 
Venkovní schodiště u vstupu do objektu AH2, A2Z a J-A2 bude opatřeno novým obkladem 

z mrazuvzdorné protiskluzné dlažby včetně protiskluzné úpravy hrany. 
U objektu J-A2 bude zřízena nájezdová rampa šířky 1,0 m. 
Schodky a rampa u vstupu do technického zázemí AH2 budou opatřeny protiskluznou stěrkou, hrana 

schodků bude opatřena bezpečnostním značením žlutočerné barvy. 
 

D.5.13 Ostatní konstrukce 
Součástí navržených stavebních úprav jsou související práce a výrobky, jako osazení nových 

ventilačních mřížek, dvířek rozvodných skříní, dešťových svodů s chrliči. 
Součástí stavby bude také kácení stromů a keřů, které se nacházejí v blízkosti fasády, a bránily by ve 

stavební činnosti. 
Bude provedena dočasná demontáž bleskosvodové soustavy. Stávající prvky bleskosvodové 

soustavy (bleskosvodový drát, kotvy, podpěry, podložky, svorky, jímací tyče, úhelníky apod.) budou 
demontovány a po zateplení budou zpětně osazeny popř. doplněny nebo nahrazeny novými prvky dle ČSN 
EN 62305. Jímací tyče budou zpětně osazeny do původního postavení. Jímací soustava bude spojena 
svorkami se svodovou soustavou. Svodová soustava bude osazena na nové podpěry prodloužené o 
tloušťku izolantu ve vzdálenosti max. 1 m. Uchycení v místě atiky a střešní roviny bude provedeno pomoci 
podpory na ploché střechy, uchycenou přilepením na oplechování atiky, nebo na střešní krytinu. Svodová 
soustava bude napojena na stávající zemniče opatřené ochrannými úhelníky. 

Po demontáži bleskosvodné soustavy je nutné zajistit náhradní ochranu objektů proti blesku. 
Součástí montáže bleskosvodové soustavy je její revize. 

 

D.6 Tepelná technika 
Energeticky úsporná opatření představují zateplení obvodových plných stěn ve styku s vnějším 

vzduchem, výměnu otvorových výplní a zateplení střech, tj. nevyhovujících konstrukcí z hlediska 
součinitele prostupu tepla. 
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D.7 Osvětlení  
Přirozené i umělé osvětlení všech prostor zůstává beze změny proti stávajícímu stavu. 
 

D.8 Oslunění 
Oslunění všech místností zůstává beze změn proti stávajícímu stavu. 
 

D.9 Akustika, hluk a vibrace 
Navržené práce mají v souladu se zadáním projektových prací charakter údržby. Nejsou navržena 

speciální akustická opatření. 
Výběr výplní otvorů v obvodových konstrukcích musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 

0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu, příp. na pohodu 

užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného objektu (zejména doprava materiálu). 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit 
povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 
nadměrnému působení hluku a prachu (zákryt lešení ap.). Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. 

 

D.10  Zásady organizace výstavby 

D.10.1 Staveniště 
Objekty se nacházejí na pozemcích parc. č. st. 4709 a 47/8 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, které jsou ve 

vlastnictví investora. Zastavěná plocha zůstává stávající. 
Stavebními pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace a zatravněné plochy, na nichž bude 

postaveno lešení. 

D.10.2 Užitkové plochy 
Pro zařízení staveniště a jako dočasná skladovací plocha bude vymezena vhodná plocha v části 

stávajícího oploceného prostoru. 

D.10.3 Úložiště demoličního a výkopového materiálu 
Neupotřebitelný materiál bude odvezen na řízenou skládku, a doklad o skládkování předloží 

zhotovitel objednateli pro potřebu kolaudace stavby. 

D.10.4 Příjezd ke staveništi 
Příjezd ke staveništi bude po stávajících městských komunikacích, vjezd na staveniště stávajícím 

vjezdem do oploceného areálu. 

D.10.5 Provozní zařízení staveniště 
Vedení stavby bude užívat kanceláře v mobilním typovém objektu, umístěném na ploše areálu. Pro 

občasný TDI a GP nebudou kanceláře zajišťovány. 

D.10.6 Sklady 
Na ploše určené pro skládku materiálu bude možno umístit mobilní dočasné sklady podle potřeb 

dodavatele. 
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D.10.7 Oplocení 
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými 

zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. Staveniště bude oploceno 
s využitím systému dočasného oplocení. 

D.10.8 Zajištění vody a elektrické energie 
Elektrickou energii bude možné odebírat ze stávajícího objektu, po dohodě s vedením, přes napojení 

na staveništní rozvaděč dodavatele, s podružným měřením. Voda pro potřeby výstavby bude odebírána ze 
stávajícího vodovodu v objektu. Místo napojení pro staveništní odběr určí technický pracovník. V místě 
napojení bude osazen podružný odpočtový vodoměr. 

D.10.9 Sociální zařízení staveniště 
Šatnování pracovníků zajistí zhotovitel ve svých objektech mimo staveniště a pracovníci budou na 

staveniště dováženi dopravou zhotovitele. Po dobu stavby budou používán chemický mobilní záchod. 
Umývárna bude umístěna v objektech zhotovitele. Po dohodě může poskytnout objednatel provizorní 
možnost umytí ve stávajícím objektu. Stravování pracovníků stavby řeší zhotovitel ve své organizaci. 
V areálu bude umístěna staveništní buňka, která bude sloužit jako denní místnost zaměstnanců a 
svačinárna. 

D.10.10 Výrobní zařízení staveniště 
Staveništní výrobny nebudou využívány. Stavební práce budou prováděny příslušnými stavebními 

mechanizačními prostředky dodavatele. 

D.10.11 Vliv stavby na životní prostředí 
Očekávané negativní dopady stavby v průběhu jejího provádění na okolí: 

1. zvýšení hlučnosti vyvolané provozem stavebních mechanizmů 
2. zvýšení prašnosti 
3. zvýšení exhalací vlivem provozu stavebních mechanizmů 
4. kontaminace půdy ropnými látkami vlivem jejich úniku ze stavebních mechanizmů 
5. vizuální rušení okolí stavbou 

Způsob eliminace negativních dopadů stavby: 
1. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v oddílu IV Hygienického předpisu 37/77. Stavební 
činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny v době od 7,00 do 21,00 hod. 

2. Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečistění užívaných veřejných 
komunikací. Dopravní prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

3. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, 
používaných v rámci stavby. 

4. Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. 
Případný únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován. 

5. Dodavatel odpovídá za udržování pořádku na staveništi. Stavba bude užívat pouze plochy 
určené pro výstavbu. 

D.10.12 Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dotčené plochy budou uvolněny a uvedeny do výchozího 

stavu do 1 měsíce po dokončení stavby. 
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D.11  Výpis použitých předpisů a norem 
Tato projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými všeobecně závaznými předpisy, 

technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů a konstrukcí. Předpisy a normy jsou 
zohledněny v aktuálním znění platném v době zpracování této projektové dokumentace. V níže uvedeném 
výčtu je ale obvykle citován jen základní předpis či norma bez uvedení změn a navazujících předpisů a bez 
dílčího členění na normy daného čísla. Níže uvedenou specifikaci použitých předpisů a norem je nutno 
považovat za reprezentativní výčet nejdůležitějších: 

D.11.1 Základní použité předpisy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č.350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 
-  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
-  Zákon č. 360/1992 Sb. ve znění zákona č. 357/2008 Sb. 
-  Zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
-  Zákon č. 35/1985 Sb. ve znění zákona č. 186/2006 Sb. (požární ochrana) 
-  Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (technické požadavky na vybrané stavební výrobky), 
- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (ochrana zdraví při práci), 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích) 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. (bezbariérové užívání staveb) 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
- Vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 417/2012 Sb. 
- Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
- Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

D.11.2 Základní použité technické normy 
- ČSN 73 0212-1, 73 0202, 73 0205, 0210-1 až 3 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0606 Povlakové hydroizolace 
- Požární normy řady ČSN 73 08xx 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN EN 13813 Potěrové materiály 
- TNI 74 6077 Okna a vnější dveře, požadavky na zabudování 

 
V Ostravě, 05/2019                                                                                         Ing. David Sýkora, Ph.D. 
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27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐101

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Varna
1.02 Přípravna
1.03 Umývárna
1.04 Hrubá přípravna
1.05 Sklad brambor
1.06 Sklad chlazených potravin
1.07 Sklad potravin
1.08 Prádelna
1.09 Sušárna
1.10 Sklad čistého prádla
1.11 Šatna personálu
1.12 Kancelář jesle
1.13.1 Vstupní zádveří
1.13.2 Vstupní zádveří
1.14 Kancelář MŠ
1.15 Izolace
1.16 Denní sklad jesle
1.17 Denní sklad MŠ
1.18 WC personál
1.19 Předsíň WC p.
1.20 Sprcha personál
1.21 WC návštěvníci
1.22 Předsíň WC n.
1.23 Úklidová komora
1.24 Sklad CO
1.25 Příjem
1.26 Sklad obalů
1.27 Sklad odpadků
1.28 Strojovna VZT
1.29 Napojovací uzel
1.30 Schodiště
1.31 Chodba
1.32 Komunikační chodba
1.33 Výtahová šachta
1.34 Sklad špinavého prádla
1.35 Krytý vstup

1 : 50
Legenda materiálů



AA

B

B

1

A

2 3 4 5

B

C

3600 1650
2100

3 x 1200 = 3600 900
2100

4 x 1200 = 4800 900
2100
1500 1200

2100
1200 2550

3600 18300

21900

3600 6150
2100
1200 600

2100
1200 600

2100
1500 900

2100
3 x 1200 = 3600 2550

3600 18300

21900

13
50

21
00

4 
x 

12
00

 =
 4

80
0

24
00

15
00

90
0

21
00

2 
x 

12
00

 =
 2

40
0

37
50

14
70

0

25
50

12
00

15
00

12
00

48
00

15
00

12
00

12
00

25
50

24
00

14
70

0

+3.300

2.01

2.02
2.03

2.04

2.05

2.06 2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

25
0

250

250

25
0

25
0

250

250

25
0

90
0

21
00

75
0

60
00

72
00

75
0

(
)

72
5

(
)

72
5

(
)

72
5

(
)

72
5

( )725 ( )725 ( )725 ( )725

( )725 ( )725 ( )725 ( )725

750 3600 4800 6000 4800 1950

25
0

250

25
0

3600

750
2000

800
1970

800
1970

80
0

19
70

800
1970

800
1970 800

1970

60
0

19
70

60
0

19
70

60
0

19
70

800
1970

800
1970

800
1970

800
1970

600
1970

800
1970

Stávající stěny

Stávající sloupy

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys 2.NP AH2 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐102

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba
2.17 Terasa

1 : 50
Legenda materiálů
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Stávající sloupy

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys 1.NP A2Z ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐109

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200

Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 WC dětí
1.05 Denní místnost
1.06 Herna
1.07 Lehátka
1.08 Sklad hraček
1.09 Přípravna pokrmů
1.10 Výtahová šachta
1.11 Sklad
1.12 Šatna personálu
1.13 Umývárna personálu
1.14 WC personálu
1.15 Úklidová komora
1.16 Vstup - schodiště
1.17 Sklad
1.18 Spojovací chodba
1.19 Krytý vstup
1.20 Terasa
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
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27‐2019
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Ing. David Sýkora, Ph.D.
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MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200

Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba

1 : 50
Legenda materiálů
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k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys střechy A2Z‐ stávající

27‐2019
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±0,000 = 226,200
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Stávající stěny

Stávající sloupy

Měřítko:
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projektant:
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Investor:

Stupeň dokumentace:
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Souřadný systém:   S‐JTSK
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k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys 1.NP J‐A2 ‐ stávající

27‐2019
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Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019
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27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐117

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 229,400

Tabulka místností 1.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 Denní místnost
1.05 Herna
1.06 Lehárna
1.07 Sklad hraček
1.08 Mléčna kuchyně
1.09 Výtahová šachta
1.10 Sklad
1.11 Šatna sester
1.12 Umývárna sester
1.13 WC sester
1.14 Úklidová komora
1.15 Vstup - schodiště
1.16 Krytý vstup
1.17 Kočárkárna I.
1.18 Kočárkárna II.
1.19 Spojovací chodba
1.20 Sklad
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Půdorys 2.NP J‐A2 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐118

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 229,400

Tabulka místností 2.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 Denní místnost
2.05 Herna
2.06 Lehárna
2.07 Sklad hraček
2.08 Přípravna pokrmů
2.09 Výtahová šachta
2.10 Strojovna výtahu
2.11 Šatna sester
2.12 Umývárna sester
2.13 WC sester
2.14 Úklidová komora
2.15 Střecha pochůzí
2.16 Střecha

1 : 50
Legenda materiálů



AA

B

B

1

A

2

3 4

B

C

10975 5625

Střešní vpusť ø125

65
00

77
00

+6.770

+7.325

+6.770

+6.770

+7.325

+6.770

1.
30

%

0.91%

1.
54

%

1.78%

ZT ø150

VZT ø175

VZT ø175

ZT ø150

ZT ø150

VZT ø175

VZT ø175

Vývod pro STA

25
0

14
20

0
25

0
69

50
25

0

72
00

14
70

0

D

21
90

0

250 16600 250 950 250

17100 1200

18300

250 10550 250 7000 250

10800 7500

18300

25
0

69
50

25
0

14
20

0
25

0

250 5450
150

1400 250

2970 2480

24
80

44
70

25
0

69
50

25
0

72
00

14
70

0

750 4800 6000 4800 1950

75
0

72
00

72
00

60
00

75
0

21
90

0

Stávající konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys střechy J‐A2‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐119

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 229,400

1 : 50
Legenda materiálů



+0.000

+3.300

+7.325

1 2 3 4

+4.025

+0.000

+3.300

80
0

25
0

29
75

75
25

0
29

75
75

10
0

80
0

32
25

33
00

+7.325

80
0

25
0

15
0

21
00

72
5

32
5

15
0

21
00

72
5

75
0

15
00

72
5

Stávající stěny

Stávající stropy

Stávající střecha

Stávající podlaha

Stávající základy

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Řez A ‐ A J‐A2 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐120

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 229,400

1 : 50
Legenda materiálů



+0.000

+3.300

+7.325

ABC

+4.025

D

+0.000

+3.300

+7.325

+0.000

+4.025

80
0

25
0

29
75

75
25

0
29

75
75

10
0

80
0

32
25

33
00

80
0

25
0

29
75

75
10
0

80
0

32
25

80
0

25
0

15
0

21
00

72
5

32
5

15
0

21
00

72
5

15
0

90
0

19
25

Stávající stěny

Stávající stropy

Stávající střecha

Stávající podlaha

Stávající základy

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Řez B ‐ B J‐A2 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐121

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 229,400

1 : 50
Legenda materiálů



+0.000

+3.300

+7.325

1 2 3 4

+4.025

12
00

21
00

12
00

21
00

72
5

12
00

21
00

12
00

21
00

72
5

12
00

21
00

12
00

28
25

+0.000

+3.300

+7.325

ABC

+4.025

D

18
00

15
00

72
5

12
00

90
0

19
25

12
00

60
0

30
0

19
25

14
25

21
00

38
00

12
00

28
25

33
00

28
25

Stávající konstrukce
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Stávající konstrukce

Stávající obklad
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DSP

3D pohledy J‐A2 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka
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±0,000 = 229,400
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Stávající stěny

Stávající sloupy
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Číslo projektu:
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Stupeň dokumentace:
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Výškový systém:     Místní
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jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys 1.NP S1 ‐ stávající

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
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27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐125

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600 AH2

Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Spojovací chodba

1 : 50
Legenda materiálů
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Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Varna
1.02 Přípravna
1.03 Umývárna
1.04 Hrubá přípravna
1.05 Sklad brambor
1.06 Sklad chlazených potravin
1.07 Sklad potravin
1.08 Prádelna
1.09 Sušárna
1.10 Sklad čistého prádla
1.11 Šatna personálu
1.12 Kancelář jesle
1.13.1 Vstupní zádveří
1.13.2 Vstupní zádveří
1.14 Kancelář MŠ
1.15 Izolace
1.16 Denní sklad jesle
1.17 Denní sklad MŠ
1.18 WC personál
1.19 Předsíň WC p.
1.20 Sprcha personál
1.21 WC návštěvníci
1.22 Předsíň WC n.
1.23 Úklidová komora
1.24 Sklad CO
1.25 Příjem
1.26 Sklad obalů
1.27 Sklad odpadků
1.28 Strojovna VZT
1.29 Napojovací uzel
1.30 Schodiště
1.31 Chodba
1.32 Komunikační chodba
1.33 Výtahová šachta
1.34 Sklad špinavého prádla
1.35 Krytý vstup
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27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐202

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba
2.17 Terasa
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Legenda materiálů
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Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 WC dětí
1.05 Denní místnost
1.06 Herna
1.07 Lehátka
1.08 Sklad hraček
1.09 Přípravna pokrmů
1.10 Výtahová šachta
1.11 Sklad
1.12 Šatna personálu
1.13 Umývárna personálu
1.14 WC personálu
1.15 Úklidová komora
1.16 Vstup - schodiště
1.17 Sklad
1.18 Spojovací chodba
1.19 Krytý vstup
1.20 Terasa
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys 1.NP J‐A2 ‐ bourací práce

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐217

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200

Tabulka místností 1.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 Denní místnost
1.05 Herna
1.06 Lehárna
1.07 Sklad hraček
1.08 Mléčna kuchyně
1.09 Výtahová šachta
1.10 Sklad
1.11 Šatna sester
1.12 Umývárna sester
1.13 WC sester
1.14 Úklidová komora
1.15 Vstup - schodiště
1.16 Krytý vstup
1.17 Kočárkárna I.
1.18 Kočárkárna II.
1.19 Spojovací chodba
1.20 Sklad
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Repasované konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys 2.NP J‐A2 ‐ bourací práce

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐218

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200

Tabulka místností 2.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 Denní místnost
2.05 Herna
2.06 Lehárna
2.07 Sklad hraček
2.08 Přípravna pokrmů
2.09 Výtahová šachta
2.10 Strojovna výtahu
2.11 Šatna sester
2.12 Umývárna sester
2.13 WC sester
2.14 Úklidová komora
2.15 Střecha pochůzí
2.16 Střecha
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Stávající konstrukce

Bourané konstrukce

Bouraný střešní plášť

Repasované konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys střechy J‐A2‐ bourací práce

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐219

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200
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Měřítko:
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projektant:

Datum:

Číslo projektu:
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Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Řez A ‐ A J‐A2 ‐ bourací práce

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐220

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200

1 : 50
Legenda materiálů



+0.000

+3.300

+7.325

ABC

+4.025

D

+0.000

+3.300

+7.325

+0.000

+4.025

80
0

25
0

29
75

75
25

0
29

75
75

10
0

80
0

32
25

33
00

80
0

25
0

29
75

75
10
0

80
0

32
25

80
0

25
0

15
0

21
00

72
5

32
5

15
0

21
00

72
5

15
0

90
0

19
25

Oplechování atiky Oplechování atiky
Oplechování atiky

Hromosvod sejmout

Výplň odstranit, repas ocelové konstrukce

Oplechování atiky

Oplechování
parapetu

Oplechování
parapetu

Oplechování
parapetu

Op
le
ch

ov
án

í
pa

ra
pe

tu
Op

le
ch

ov
án

í
pa

ra
pe

tu

Střešní vpusť ø125
Vývod pro STA

ZT ø150
VZT ø175 VZT ø175

Stávající stěny

Stávající stropy

Stávající střecha

Stávající podlaha

Stávající základy

Bourané konstrukce

Repasované konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.
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MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200
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Repasované konstrukce

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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Pohledy I J‐A2 ‐ bourací práce

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐222

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 226,200
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Stupeň dokumentace:
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Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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účinnou od 1.10.2017.
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Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Varna
1.02 Přípravna
1.03 Umývárna
1.04 Hrubá přípravna
1.05 Sklad brambor
1.06 Sklad chlazených potravin
1.07 Sklad potravin
1.08 Prádelna
1.09 Sušárna
1.10 Sklad čistého prádla
1.11 Šatna personálu
1.12 Kancelář jesle
1.13.1 Vstupní zádveří
1.13.2 Vstupní zádveří
1.14 Kancelář MŠ
1.15 Izolace
1.16 Denní sklad jesle
1.17 Denní sklad MŠ
1.18 WC personál
1.19 Předsíň WC p.
1.20 Sprcha personál
1.21 WC návštěvníci
1.22 Předsíň WC n.
1.23 Úklidová komora
1.24 Sklad CO
1.25 Příjem
1.26 Sklad obalů
1.27 Sklad odpadků
1.28 Strojovna VZT
1.29 Napojovací uzel
1.30 Schodiště
1.31 Chodba
1.32 Komunikační chodba
1.33 Výtahová šachta
1.34 Sklad špinavého prádla
1.35 Krytý vstup
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Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
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izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.
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Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba
2.17 Terasa
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S1

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

Jak je ukázáno
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K/11
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Hromosvod znovu osadit

Okapový chodník
uvést do původního

stavu

K/10 K/10

K/10

Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

Nová výplň do repasované ocelové
konstrukce

K/9 K/7

D/1

Odvětrání kanalizace

Mřížka Mřížka

Mřížka

Stávající stropy

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Stávající stěny

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S2 Tl. (mm) Popis vrstvy
30 20 mm SBR + 10 mm EPDM

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

160 - 220 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

Z1 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

Jak je ukázáno

DSP
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Skladba stěny
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Stěrka

K/2

K/7

Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

S1

K/4

K/2

Stávající stropy

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Stávající stěny

Z1 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S2 Tl. (mm) Popis vrstvy
30 20 mm SBR + 10 mm EPDM

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

160 - 220 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

Svítidlo

Polykarbonát znovu osadit na
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Z3

+7.405

Hromosvod znovu osadit

Hromosvod znovu osadit

Oplechování dilatace

Hromosvod znovu osadit

Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

Repasovaná ocelová konstrukce

K/5

Zvonkové tablo
znovu osadit

K/2

Nové zábradlí

Repasovaný dešťový svod

Repasovaná ocelová konstrukce

Dlažba

SOKLOVÁ ČÁST MARMOLIT

Z2

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Omítka červená RAL

Omítka modrá RAL

Omítka zelená RAL

Omítka oranžová RAL

Omítka tmavě šedá RAL

Omítka světle šedá RAL

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

Jak je ukázáno

DSP

Pohledy I AH2 ‐ nové

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐306

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

1 : 50
Pohled jižní

1 : 50
Pohled východní

1 : 50
Legenda
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Repasovaná ocelová konstrukce

Repasovaná ocelová konstrukce

Dlažba

Nové zábradlí

Svítidlo

Zvonkové tablo
znovu osadit

Svítidlo
Mřížka

Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

Mřížka

Kryt krabice

Svítidlo

Hromosvod znovu osadit

K/2
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Polykarbonát znovu osadit na
repasovanou ocelovou konstrukci

D/1 D/2 D/1

SOKLOVÁ ČÁST MARMOLIT

Stěrka Stěrka Stěrka

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Omítka červená RAL

Omítka modrá RAL

Omítka zelená RAL

Omítka oranžová RAL

Omítka tmavě šedá RAL

Omítka světle šedá RAL

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou 
technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

Jak je ukázáno

DSP

Pohledy II AH2 ‐ nové

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐307

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

1 : 50
Pohled severní

1 : 50
Pohled západní

1 : 50
Legenda



Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

DSP

3D pohledy AH2 ‐ nové

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐308

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600
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PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT 
JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU 
PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ 
STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE 
PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED 
JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT 
ODSOUHLASIT  STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ 
FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ 
UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. 
ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT 
STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY
NA VÝROBU A MONTÁŽ DLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 
(VČETNĚ ZMĚN) A ČSN EN 612. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMĚJÍ PŘIJÍT DO STYKU
S KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU UKONČENY STANDARDNÍM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM -
- OHNUTÉ ČÁSTI BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKU A PŘESILIKOVÁNY
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Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 10

DSP

Výpis klempířských výrobků AH2

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐401

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Výkaz oplechování oken

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/1 950 350 0.95 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/2 1250 350 18.75 15 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/3 1550 350 4.65 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/4 2450 350 9.80 4 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/5 3650 350 7.30 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/7 4850 350 9.70 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

51.15 27

Výkaz oplechování atiky

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis Barva parapet vnější

K/9 3620 715 7.24 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru investora

K/10 15050 715 45.15 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru investora

K/11 18650 715 37.30 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru investora

Celkový součet:: 7 89.69 7



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ TYPOVÉ PLASTOVÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM
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dveře D/2 vedoucí do místnosti 1.13.1 a 1.13.2
mají kování koule-klika

D/1 a D/2
dveře na únikové cestě, pokud budou v provozní době uzamčeny,
budou vybaveny v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl. 13.1.1,
např panikovým zámkem zajišťující bezpečný únik osob z objektu. 

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Výpis dveří AH2

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐402

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Materiál Zárubeň Zasklení Typ zámku Typ kování Práh Samozavírač Odstín vnitřní Odstín vnější

D/1 1200 2100 2 venkovní dveře jednokřídlové, plné, hladké, otočné s polodrážkou,
prosklený nadsvětlík, levé

pětikomorový plastový profil, minimální
šířka profilu 70 mm, Uw = 1,20 W/m2.K

plastová s výztužným ocelovým profilem bezpečnostní izolační dvojsklo
průhledné čiré, pevné zasklení

vložkový štítové, klika - klika hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem Ano bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

D/2 1200 2100 1 venkovní dveře jednokřídlové, částečně prosklené, otočné s polodrážkou,
prosklený nadsvětlík, levé

pětikomorový plastový profil, minimální
šířka profilu 70 mm, Uw = 1,20 W/m2.K

plastová s výztužným ocelovým profilem bezpečnostní izolační dvojsklo
průhledné čiré, pevné zasklení

vložkový štítové, klika - klika hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem Ano bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

D/2 1200 2100 2 venkovní dveře jednokřídlové, částečně prosklené, otočné s polodrážkou,
prosklený nadsvětlík, levé

pětikomorový plastový profil, minimální
šířka profilu 70 mm, Uw = 1,20 W/m2.K

plastová s výztužným ocelovým profilem bezpečnostní izolační dvojsklo
průhledné čiré, pevné zasklení

vložkový štítové, koule - klika hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem Ano bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

5
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY A MATERIÁLY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ 
S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM 
VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Výpis PSV AH2

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐403

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Výpis střešního výlezu

Název výrobku
Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet
(ks) Popis Provedení

Střešní výlez 850 1150 1 zateplený střešní výlez na plochou střechu dle výrobce
1

Výpis větracích mřížek

Název výrobku
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Odstín vnější

Větrací mřížka 200 200 1 plastová větrací mřížka s rámečkem a síťovinou proti hmyzu bílá RAL 9010

Větrací mřížka 250 250 2 plastová větrací mřížka s rámečkem a síťovinou proti hmyzu bílá RAL 9010

Větrací mřížka 300 300 1 plastová větrací mřížka s rámečkem a síťovinou proti hmyzu bílá RAL 9010

Větrací mřížka 600 1200 1 ocelová větrací nřížka s rámečkem a síťovinou proti hmyzu bílá RAL 9010
5

Výpis dvířek

Název výrobku
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Poznámka Odstín vnější

Dvířka na elektrozařízení 500 500 1 ocelová dvířka s možností vysazení při výměně uzamykatelné bílá RAL 9010
Dvířka na elektrozařízení 500 500 1 ocelová dvířka s možností vysazení při výměně uzamykatelné bílá RAL 9010
Dvířka na elektrozařízení 750 900 1 ocelová dvířka s možností vysazení při výměně uzamykatelné bílá RAL 9010

3

Výkaz krytu

Název výrobku Šířka (mm) Výška (mm) Počet (ks) Popis Odstín vnější

Kryt elektrokrabice 300 300 1 plastový kryt bílá RAL 9010
1

Výpis oplechování dilatace

Název
výrobku

Délka
oplechování

(mm)
Počet
(ks)

Délka
celkem
(m) Popis Materiál Odstín vnější Poznámka

Oplechování
dilatace

6275 2 12.55 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
s povrchovou úpravou poplastováním,
RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

2 12.55

Výpis zábradlí stávající

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Povrchová úprava ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 14.20 1100 1 15.62 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 3.14 1100 1 3.45 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 3.18 1100 1 3.49 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora

20.52 3 22.57 m²

Výpis zábradlí nové

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Materiál ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 2.39 1100 1 2.63 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

2.39 1 2.63 m²
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Tabule

Z4

Z4

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm
Stávající stěny

Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
Stávající stěna
Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

Stávající sloupy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys 1.NP A2Z ‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐309

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 WC dětí
1.05 Denní místnost
1.06 Herna
1.07 Lehátka
1.08 Sklad hraček
1.09 Přípravna pokrmů
1.10 Výtahová šachta
1.11 Sklad
1.12 Šatna personálu
1.13 Umývárna personálu
1.14 WC personálu
1.15 Úklidová komora
1.16 Vstup - schodiště
1.17 Sklad
1.18 Spojovací chodba
1.19 Krytý vstup
1.20 Terasa
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Repasovaná ocelová konstrukce

Repasovaný dešťový svod
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Z2

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm
Stávající stěny

Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
Stávající stěna
Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

Stávající sloupy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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DSP

Půdorys 2.NP A2Z ‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐310

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 2.NP
Číslo místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 WC dětí
2.05 Denní místnost
2.06 Herna
2.07 Lehátka
2.08 Sklad hraček
2.09 Přípravna pokrmů
2.10 Výtahová šachta
2.11 Strojovna výtahu
2.12 Šatna personálu
2.13 Umývárna personálu
2.14 WC personálu
2.15 Úklidová komora
2.16 Spojovací chodba1 : 50
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Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.
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Stávající stropy

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Stávající stěny

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

Z4 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

150 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem
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Z3

Stávající stropy

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Stávající stěny

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

Z4 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

150 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem
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PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT 
JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU 
PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ 
STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE 
PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED 
JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT 
ODSOUHLASIT  STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ 
FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ 
UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. 
ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT 
STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY
NA VÝROBU A MONTÁŽ DLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 
(VČETNĚ ZMĚN) A ČSN EN 612. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMĚJÍ PŘIJÍT DO STYKU
S KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU UKONČENY STANDARDNÍM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM -
- OHNUTÉ ČÁSTI BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKU A PŘESILIKOVÁNY
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Výkaz oplechování oken

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/2 1250 350 12.50 10 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/3 1550 350 6.20 4 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/4 2450 350 7.35 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/5 3650 350 3.65 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/6 3950 350 3.95 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/7 4850 350 9.70 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/8 6050 350 12.10 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

55.45 23

Výkaz oplechování atiky

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/10 15050 715 30.10 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/11 18650 715 37.30 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

Celkový součet:: 4 67.40 4



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ TYPOVÉ PLASTOVÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM
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Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Materiál Zárubeň Zasklení Typ zámku Typ kování Práh Odstín vnitřní Odstín vnější

D/1 1200 2100 1 venkovní dveře jednokřídlové, plné, hladké, otočné
s polodrážkou, prosklený nadsvětlík, pravé

pětikomorový plastový profil, minimální
šířka profilu 70 mm, Uw = 1,20 W/m2.K

plastová s výztužným ocelovým profilem bezpečnostní izolační dvojsklo průhledné čiré,
pevné zasklení

vložkový štítové, klika - klika hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

1



850

11
50

Poznámka:
V zábradlí kolem hřiště bude osazena vstupní branka opatřená petlicí.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY A MATERIÁLY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ 
S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM 
VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Výpis PSV A2Z

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐412

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Výpis střešního výlezu

Název
výrobku Šířka (mm) Délka (mm) Počet (ks) Popis Provedení

Střešní výlez 850 1150 1 zateplený střešní výlez na plochou střechu dle výrobce

Výpis oplechování dilatace

Název
výrobku

Délka
oplechování

(mm)
Počet
(ks)

Délka
celkem
(m) Popis Materiál Odstín vnější Poznámka

Oplechování
dilatace

4100 2 8.20 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
s povrchovou úpravou poplastováním,
RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

2 8.20

Výpis zábradlí nové

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Materiál ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 1.97 1100 1 2.16 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 4.42 1100 1 4.86 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 10.85 1100 1 11.94 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 5.30 1100 1 5.83 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 2.39 1100 1 2.63 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

24.93 5 27.42 m²
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Tepelná izolace EPS tl. 160 mm
Stávající stěny

Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
Stávající stěna
Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

Stávající sloupy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys 1.NP J‐A2 ‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐317

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 1.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

1.01 Vstup - zádveří
1.02 Šatna dětí
1.03 Umývárna dětí
1.04 Denní místnost
1.05 Herna
1.06 Lehárna
1.07 Sklad hraček
1.08 Mléčna kuchyně
1.09 Výtahová šachta
1.10 Sklad
1.11 Šatna sester
1.12 Umývárna sester
1.13 WC sester
1.14 Úklidová komora
1.15 Vstup - schodiště
1.16 Krytý vstup
1.17 Kočárkárna I.
1.18 Kočárkárna II.
1.19 Spojovací chodba
1.20 Sklad
1.21 Letní WC

1 : 50
Legenda materiálů
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Tepelná izolace EPS tl. 160 mm
Stávající stěny

Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
Stávající stěna
Tepelná izolace XPS tl. 50 mm

Stávající sloupy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys 2.NP J‐A2 ‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐318

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Tabulka místností 2.NP
Číslo

místnosti Název místnosti

2.01 Schodiště
2.02 Šatna dětí
2.03 Umývárna dětí
2.04 Denní místnost
2.05 Herna
2.06 Lehárna
2.07 Sklad hraček
2.08 Přípravna pokrmů
2.09 Výtahová šachta
2.10 Strojovna výtahu
2.11 Šatna sester
2.12 Umývárna sester
2.13 WC sester
2.14 Úklidová komora
2.15 Střecha pochůzí
2.16 Střecha

1 : 50
Legenda materiálů
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Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Půdorys střechy J‐A2‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐319

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

1 : 50
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Z4 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

150 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

Z1 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

70 - 120 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 100 - 150 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S4
Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 
a břidličným posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 
a břidličným posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s jemnozrnným posypem, hydroizolační vrstva

70 - 120 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 100 - 150 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

Broof(t3)

Stávající stropy

Stávající stěnyTepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce
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projektant:
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Tato projektová dokumentace je určena
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jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby

1 : 50

DSP

Řez A ‐ A J‐A2 ‐ nový

27‐2019
Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐320

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

1 : 50
Skladba stěny1 : 50

Skladba střechy

1 : 50
Legenda materiálů



+0.000

+3.300

+7.325

ABC

+4.025

D

+0.000

+3.300

+7.325

+0.000

+4.025

80
0

25
0

29
75

75
25

0
29

75
75

10
0

80
0

32
25

33
00

80
0

25
0

29
75

75
10
0

80
0

32
25

80
0

25
0

15
0

21
00

72
5

32
5

15
0

21
00

72
5

15
0

90
0

19
25

+7.405S1K/15 Z3

Z3

Z2
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K/10 K/15Z3

Z3

Z2

S3

Nová výplň do repasované ocelové
konstrukce

K/13

Z2

K/2

Hromosvod znovu osadit

D/3

Z3

Z3

Střešní vpusť ø125 Vývod pro STA ZT ø150ZT ø150

VZT ø175

Z3

S4

Z4 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

150 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

50 tepelná izolace z extrudovaného fasádního pěnového 
polystyrenu XPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

Z1 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

S1 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

130 - 190 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 160 - 220 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

70 - 120 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 100 - 150 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S4
Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 
a břidličným posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 
a břidličným posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s jemnozrnným posypem, hydroizolační vrstva

70 - 120 desky ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ve více vrstvách, tepelněizolační vrstva
(celková tloušťka 100 - 150 mm včetně spádové vrstvy)

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

Broof(t3)

Stávající stropy

Stávající stěnyTepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Tepelná izolace EPS 100
ve spádu 160-220 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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Repasovaný žebřík, nový kryt

Hromosvod znovu osadit
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Oplechování dilatace
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Nová výplň do repasované ocelové
konstrukce

Nové zábradlí
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PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT 
JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU 
PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ 
STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE 
PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED 
JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT 
ODSOUHLASIT  STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ 
FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ 
UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. 
ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT 
STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY
NA VÝROBU A MONTÁŽ DLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 
(VČETNĚ ZMĚN) A ČSN EN 612. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMĚJÍ PŘIJÍT DO STYKU
S KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU UKONČENY STANDARDNÍM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM -
- OHNUTÉ ČÁSTI BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKU A PŘESILIKOVÁNY
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Výkaz oplechování oken

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/2 1250 350 18.75 15 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/3 1550 350 4.65 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/4 2450 350 7.35 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/6 3950 350 3.95 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/7 4850 350 9.70 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/8 6050 350 12.10 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

56.50 26

Výkaz oplechování atiky

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/10 15050 715 30.10 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/12 1200 715 1.20 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/13 6230 715 6.23 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/14 7380 715 7.38 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/15 17450 715 34.90 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/16 22080 715 22.08 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

Celkový součet:: 8 101.89 8



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ TYPOVÉ PLASTOVÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM
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Výpis dveří

Značka
Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Počet
(ks) Popis Materiál Zárubeň Zasklení Typ zámku Typ kování Práh Odstín vnitřní Odstín vnější

D/1 1200 2100 1 venkovní dveře jednokřídlové, plné, hladké, otočné s polodrážkou,
prosklený nadsvětlík, levé

pětikomorový plastový profil, minimální
šířka profilu 70 mm, Uw = 1,20 W/m2.K

plastová s výztužným ocelovým profilem bezpečnostní izolační dvojsklo
průhledné čiré, pevné zasklení

vložkový štítové, klika - klika hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

D/3 900 1970 2 venkovní dveře jednokřídlové, plné, hladké, otočné s polodrážkou,
levé a pravé

dveřní křídlo dřevěné, vnitřní výplň
odlehčenou deskou DTD

ocelová vložkový štítové, klika - klika bez prahu bílá RAL 9010 bílá RAL 9010

3



Poznámka:
V zábradlí kolem hřiště bude osazena vstupní branka opatřená petlicí.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY A MATERIÁLY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ 
S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM 
VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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Výpis PSV J‐A2
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Zateplení a oprava zahradních teras

Městský obvod Ostrava ‐ Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava ‐ Hrabůvka

05/2019

Ing. David Sýkora, Ph.D.

27‐2019‐DSP‐D.1.1‐AST‐422

MŠ Rezkova 14, Ostrava ‐ Zábřeh

±0,000 = 228,600

Výpis zábradlí stávající

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Povrchová úprava ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 12.17 1100 1 13.38 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 22.47 1100 1 24.71 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora

34.63 2 38.09 m²

Výpis zábradlí nové

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Materiál ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 1.97 1100 1 2.16 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 5.75 1100 1 6.33 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 10.80 1100 1 11.88 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

Venkovní zábradlí 4.15 1100 1 4.56 m² ocelové stojky a madla v rastru dle stávajícího zábradlí na terase,
výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm

tenkostěnný uzavřený profil 60/60/3,
kotevní deska PL10 - 100x150

perforace desek a barevnost dle požadavku investora

22.66 4 24.93 m²

Výpis dešťových svodů

Název výrobku Popis Materiál
Počet
(ks)

Délka prvku
(mm)

Délka celkem
(m) Odstín vnější

Dešťový svod DN 100 odpadní trouba kruhového průřezu včetně kotlíku, výtokových kolen, odskoků, zděří
a ostatních doplňků, RŠ 350 mm

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
s povrchovou úpravou poplastováním

3 7000 21.00 RAL dle výběru investora

3 21.00

Výpis oplechování dilatace

Název výrobku

Délka
oplechování

(mm)
Počet
(ks)

Délka
celkem
(m) Popis Materiál Odstín vnější Poznámka

Oplechování
dilatace

4100 1 4.10 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300
mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

Oplechování
dilatace

4700 1 4.70 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300
mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

2 8.80

Název
výrobku Popis Materiál

Počet
(ks)

Délka
prvku
(mm)

Délka
celkem
(m)

Chrlič DN 100 chrlič prostupující atikou s integrovanou
manžetou pro napojení hydroizolace,
vyústění do dešťového svodu, RŠ 350 mm

žárově pozinkovaný
plech tl. 1 mm

3 550 1.65

3 1.65

Výpis žebříku

Název výrobku
Počet
(ks) Popis

Povrchová úprava
žebříku Materiál krytu Odstín vnější

Ocelový žebřík pro výlez na
střechu s krycím plechem

1 Repasovaný žebřík,
nový kryt

otryskání, 2x základní
nátěr, 2x vrchní nátěr

žárově pozinkovaný plech
tl. 2 mm, 2x základní
nátěr, 2x vrchní nátěr

RAL dle fasády

Žebřík upravit dle ČSN ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
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Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:

Datum:

Číslo projektu:

P R O J E C T
D  E  S  I  G  N

Název projektu:

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Investor:

Stupeň dokumentace:

Místo stavby:

Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK

Tato projektová dokumentace je určena
k projednání akce v rámci stavebního řízení,
jedná se o dokumentaci určenou k realizaci stavby
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Půdorys 1.NP S1 ‐ nový
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±0,000 = 228,600

Tabulka místností 1.NP
Číslo místnosti Název místnosti

1.01 Spojovací chodba

1 : 50
Legenda materiálů
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Stávající konstrukce
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Poznámka:
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
účinnou od 1.10.2017.

Měřítko:

Zodpovědný 
projektant:
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Stávající stropy

Spádové klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu min. tl. 30 mm
Stávající stropní konstrukce

Stávající podlaha

Stávající základy

Nové konstrukce

Repasované konstrukce

Tepelná izolace EPS tl. 160 mm

Tepelná izolace XPS tl. 160 mm

Stávající stěny

Z2 Tl. (mm) Popis vrstvy

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

160 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami, v soklové části 300 mm nad a pod terénem 
extrudovaný fasádní pěnový polystyren XPS 70 F

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z3 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem vytažený pod oplechování atiky

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu vytažený pod 
oplechování atiky

1,5 - 3 tenkovrstvá pastovitá omítka, zrnitost 1 - 3 mm

- probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a 
odstínu podkladu

3 - 6 sklovláknitávýztužná tkanina s gramáží 160 g/m2

zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty

80 tepelná izolace z expandovaného fasádního pěnového 
polystyrenu EPS 70 F kotvená do podkladu systémovými 
hmoždinkami

10 - 30 jednosložková lepící hmota na bázi cementu (doporučené 
množství lepící hmoty je 40% z plochy desky)

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
otryskání povrchu tlakovou vodou s pískem, omytí 
povrchu tlakovou vodou, odmaštění povrchu

Z1

S6
Tl. (mm) Popis vrstvy
4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 

a břidličným posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření 
a břidličným posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s jemnozrnným posypem, hydroizolační vrstva

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

S5 Tl. (mm) Popis vrstvy

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, pochozí vrstva

4,5 pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 
posypem, hydroizolační vrstva

3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se spalitelnou fólií na horním povrchu, 
hydroizolační vrstva

min. 30 spádové klíny ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu, tepelněizolační a spádová vrstva

- polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr 
podkladu

250 původní železobetonová nosná konstrukce, 
vyspravení povrchu cementovým potěrem

Broof(t3)
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Výškový systém:     Místní
Souřadný systém:   S‐JTSK
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PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT 
JE ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU 
PŘED JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ 
STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE 
PROVÉST OBJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED 
JEJICH PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT 
ODSOUHLASIT  STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ S JEJICH 
TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM VÝROBCI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:
POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ 
FUNKČNOSTI, KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ 
UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. 
ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU 

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT 
STÁLÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY
NA VÝROBU A MONTÁŽ DLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 
(VČETNĚ ZMĚN) A ČSN EN 612. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMĚJÍ PŘIJÍT DO STYKU
S KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU

VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU UKONČENY STANDARDNÍM KLEMPÍŘSKÝM ZPŮSOBEM -
- OHNUTÉ ČÁSTI BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKU A PŘESILIKOVÁNY
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Výkaz oplechování oken

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/2 1250 350 15.00 12 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

15.00 12

Výkaz oplechování atiky

Značka

Délka
oplechování

(mm)

Rozvinutá
šířka
(mm)

Délka
celkem
(m)

Počet
(ks) Popis

Barva parapet
vnější

K/17 675 715 2.70 4 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/18 850 715 2.55 3 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/19 875 715 3.50 4 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/20 1350 715 2.70 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/21 2280 715 2.28 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/22 2550 715 2.55 1 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/23 4550 715 9.10 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/24 4950 715 9.90 2 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

K/25 6300 715 37.80 6 parapet z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, včetně kotvení

RAL dle výběru
investora

Celkový součet:: 25 73.08 25



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO 
OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
MUSÍ ZHOTOVITEL PROVĚŘIT VEŠKERÁ TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ A NECHAT JE 
ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM. ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VČETNĚ 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE OVĚŘENY. GARANCE PŘEJÍMÁ 
ZHOTOVITEL TÉTO KONSTRUKCE

PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ SE ROZUMÍ V PLNĚ FUNKČNÍ PODOBĚ A VČETNĚ VŠECH 
POTŘEBNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VYHOVUJÍCÍCH PRO DLOUHODOBÝ PROVOZ

VEŠKERÉ TYPOVÉ PRVKY UPLATŇUJÍCÍ SE VZHLEDOVĚ V EXTERIÉRU STAVBY BUDOU PŘED 
JEJICH OBJEDNÁVÁNÍM UPŘESNĚNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKEM NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE PROVÉST OBJEDNÁNÍ A 
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NA STAVBĚ

NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY JE POŽADOVÁNO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
DODAVATELE. S VÝROBOU PRVKU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM

DODAVATEL JE POVINEN V PŘEDSTIHU NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY POŽADOVAT 
DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE PRVKŮ, KTEROU POVAŽUJE ZA NEDOSTATEČNOU

VEŠKERÉ DODAVATELEM POŽADOVANÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRVKŮ JE TŘEBA PŘED JEJICH 
PROVEDENÍM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT  
STAVEBNÍKEM

VEŠKERÉ PRVKY A MATERIÁLY JE DODAVATEL POVINEN ZABUDOVÁVAT POUZE VE SHODĚ 
S JEJICH TECHNICKÝMI LISTY, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL POŽADOVAT PO PŘÍSLUŠNÉM 
VÝROBCI

POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULCE JEJICH HLAVNÍMI RYSY, 
PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY POPISEM SOUČÁSTÍ, KTERÉ NEJSOU STANDARDNÍ. JE TŘEBA 
POČÍTAT S TÍM, ŽE SE JEDNÁ VŽDY O VÝROBKY S PLNOU MÍROU SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI, 
KTERÉ MUSÍ BÝT VYBAVENY VŠEMI POTŘEBNÝMI DOPLŇKY, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH LEHKÉ 
FUNGOVÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠECH VÝROBKŮ JE JEJICH UKOTVENÍ DO KONSTRUKCE. ZPŮSOB 
KOTVENÍ MUSÍ BÝT SPECIFIKOVÁN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI

NA VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE DODAVATEL POVINEN V PŘEDSTIHU 
NEOHROŽUJÍCÍM POSTUP STAVBY PŘEDLOŽIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP, PŘÍPADNĚ 
DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ MONTÁŽNÍ LISTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY VĚTŠINOU VRCHNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVOU.
DODAVATEL JE POVINEN OPATŘIT VÝROBEK VŠEMI POTŘEBNÝMI IMPREGNAČNÍMI, 
NAPOUŠTĚCÍMI, PODKLADNÍMI A DALŠÍMI VRSTVAMI TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚN 
DLOUHODOBĚ STÁLÝ VZHLED VÝROBKU

DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ Z JEHO HLEDISKA NEVHODNÉ 
POŽADAVKY DOKUMENTACE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT FUNKČNOST NEBO ZHORŠIT STÁLÝ 
VZHLED JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
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Název výrobku Popis Materiál
Počet
(ks)

Délka
prvku (mm)

Délka celkem
(m)

Chrlič DN 100 chrlič prostupující atikou s integrovanou manžetou pro napojení
hydroizolace, vyústění do dešťového svodu, RŠ 350 mm

žárově pozinkovaný
plech tl. 1 mm

5 550 2.75

5 2.75

Výpis dešťových svodů

Název výrobku Popis Materiál
Počet
(ks)

Délka prvku
(mm)

Délka celkem
(m) Odstín vnější

Dešťový svod DN 100 odpadní trouba kruhového průřezu včetně kotlíku, výtokových
kolen, odskoků, zděří a ostatních doplňků, RŠ 350 mm

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
s povrchovou úpravou poplastováním

3 6700 20.10 RAL dle
výběru
investora

Dešťový svod DN 100 odpadní trouba kruhového průřezu včetně kotlíku, výtokových
kolen, odskoků, zděří a ostatních doplňků, RŠ 350 mm

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
s povrchovou úpravou poplastováním

2 7000 14.00 RAL dle
výběru
investora

5 34.10

Výpis oplechování dilatace

Název
výrobku

Délka
oplechování

(mm)
Počet
(ks)

Délka
celkem
(m) Popis Materiál Odstín vnější Poznámka

Oplechování
dilatace

4775 2 9.55 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

Oplechování
dilatace

5375 4 21.50 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

Oplechování
dilatace

5975 1 5.98 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

Oplechování
dilatace

6575 5 32.88 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

Oplechování
dilatace

7375 4 29.50 krycí plech svislé vnější
objektové dilatační spáry

žárově pozinkovaný plech tl. 0,8 mm s
povrchovou úpravou poplastováním, RŠ 300 mm

RAL dle fasády lze řešit prvkem, který je součástí
certifikovaného zateplovacího systému

16 99.40

Výpis zábradlí stávající

Název výrobku

Délka
zábradlí

(m)

Výška
zábradlí
(mm)

Počet
(ks)

Plocha
zábradlí

(m2) Popis Povrchová úprava ocelové konstrukce Odstín vnější

Venkovní zábradlí 1.35 600 1 0.81 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 1.85 600 1 1.11 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 2.55 600 1 1.53 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 9.10 600 2 5.46 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 9.90 600 2 5.94 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 31.50 600 5 18.90 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora
Venkovní zábradlí 14.05 600 2 8.43 m² repasovaná ocelová konstrukce, výplň exteriérové desky FUNDERMAX tl. 10 mm otryskání, 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr perforace desek a barevnost dle požadavku investora

70.30 14 42.18 m²

Výpis žebříku

Název výrobku
Počet
(ks) Popis

Povrchová úprava
žebříku Materiál krytu Odstín vnější

Ocelový žebřík pro výlez na
střechu s krycím plechem

1 Repasovaný žebřík,
nový kryt

otryskání, 2x základní
nátěr, 2x vrchní nátěr

žárově pozinkovaný plech tl. 2 mm,
2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr

RAL dle fasády

Žebřík upravit dle ČSN ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
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Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci stávajících sítí 
technického vybavení 

4.1. Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 7.3.2019, 
Č.j. 564697/19 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydala vyjádření k informaci o poloze sítě, podle 
kterého dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

I. Na určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

II. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

III. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

IV. pro účely přeložení SEK dle bodu III. tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

V. Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání 
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

Platnost vyjádření je do 7.3.2021. 
 

4.2. Stanovisko společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7.3.2020, Zn. 0700019312 

Společnost ČEZ ICT Services, a.s. vydala sdělení k existenci komunikačního zařízení na určeném zájmovém 
území. Dle vědomí společnosti se na vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku 
společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 
Platnost sdělení je do 7.3.2020. 
 

4.3. Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 7.3.2019, Zn. 0200878968 

Společnost Telco Pro Services, a.s. vydala sdělení k existenci komunikačního zařízení na určeném zájmovém 
území. Dle vědomí společnosti se na vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku 
společnosti Telco Pro Services, a.s. 
Sdělení je platné do 7.3.2020. 
 

4.4. Stanovisko GridServices, s.r.o., zastupující provozovatele GasNet, s.r.o. ze dne 
7.3.2019, Zn. 5001886092 

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., vydal stanovisko o výskytu sítí: 
V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve 
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. 
Společnost souhlasí s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním 
územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením 
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veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo 
oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
Platnost stanoviska je do 7.3.2021. 
 

4.5. Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 7.3.2019, 
Zn. 9773/V006228/2019 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. vydala stanovisko k existenci sítí, ve vyznačené 
zájmové lokalitě nedojde ke kolizi se stávajícím zařízení v majetku, popř. v provozování SmVaK Ostrava a.s. 
Platnost stanoviska je do 7.3.2020. 
 

4.6. Stanovisko společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 28.3.2019, Zn. 
8.3/8025/3083/19/Va 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vydala stanovisko k existenci zařízení v provozování. 
V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100 – DN 200 a oddílná kanalizace DN 300, DN 400 
v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona 
č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 
73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 
V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a 
konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb 
inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005. 
Dokumentace pro povolování stavby (včetně zařízení staveniště) se zakreslením a respektováním 
zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude společnosti předložena k 
vyjádření. 
Platnost vyjádření je do 28.3.2021. 
 

4.7. Stanovisko GridServices, s.r.o., zastupující provozovatele GasNet, s.r.o. ze dne 9.5.2019, Zn. 
5001925473 

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., vydal stanovisko o povolení stavby – nevyžadující ÚR/SP: 
V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve 
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. 
V rozsahu vyznačeného území společnost souhlasí s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, 
vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, 
veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
Platnost stanoviska je do 9.5.2021. 
 

4.8. Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.5.2019, Zn. 1103950622 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vydala stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení. 
ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací při dodržení níže uvedených 
podmínek: 

• Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. (zák. 
458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, atd.) 
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• Podzemní kabelové vedeni NN nebude stavbou dotčeno. 
• Společnost požaduje, aby byl zachován přístup a dostatečný prostor pro manipulaci v 

přípojkové skříni, HDS. 
• společnost upozorňuje, že souhlas se stavbou byl vydán pouze na realizaci vlastní stavby a 

neslouží jako souhlasné stanovisko s potřebným el. příkonem pro stavbu. 
• Před zahájením stavby je nutno podat žádost o udělení souhlasu s činnosti v ochranném pásmu 

zařízeni distribuční soustavy" dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na 
investora (zhotovitele) stavby. 

Platnost stanoviska je do 8.5.2020. 
 

4.9. Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.5.2019, Zn. 0101112152 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vydala stanovisko k existenci energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. Dojde ke střetu se sítí NN. 
Sdělení je platné do 16.11.2019. 


