Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ26.22
Identifikator zakazky ¢.: P22V00000191

Smlouva o dilo (dil¢i ¢ast ¢. 1)

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Hybner — sdruZeni - Volgogradska

Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

(na zaklad¢ smlouvy o sdruzeni ze dne 25. 3. 2022)
Vedouci ucastnik: Zdené¢k Hybner

Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

ICO: 15495809

Spole¢nik: Ing. Martin Hybner

E. Rosického 1064/7, 721 00 Ostrava-Svinov

1CO: 04003993

ICO: 15495809

DIC: CZ5812011304

Penézni ustav: Komeréni banka, a.s.

C. Gdtu: 927542761/0100

KS:

VS:

Zapsana v zivnostenském rejstiiku vedeném u Magistratu mésta Ostravy.

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

1.

Rl

S wm

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni skody v souvislosti s vykonem piredmétu smlouvy, a to ve vysi 20 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale piedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti. V ptipad¢,
Ze na realizaci pfedmétu této smlouvy se bude podilet vice zhotovitelii spole¢né jako spolecnici ve smyslu
ust. § 2716 a néasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, bude kazdy spolecnik pojistény za skodu
zpusobenou teti osob¢ pii plnéni predmétu této smlouvy ve vysi min. 20.000.000,00 K¢. Tato povinnost
bude splnéna tim, ze kazdy ze zhotovitelii predlozi kdykoli na pozadani kontaktni osob& objednatele ve
vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle predchozi véty v plné vysi a v originale samostatne,
anebo tak, ze kterykoliv ze zhotoviteld piedlozi kdykoli na pozadani kontaktni osobé objednatele ve
vécech smluvnich k nahlédnuti pojistnou smlouvu dle pfedchozi véty v plné vysi a v originale samostatné,
anebo tak, Ze kterykoliv ze zhotoviteli dolozi pojistnou smlouvu, ze které bude vyplyvat, Ze pojisténi je
sjednéno i ve prospéch ostatnich zhotoviteld-spolecnikd.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 7. 4. 2022
pod usn. 5843/RMOb-JIH/1822/105.

¢lL.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svlij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Vyména umakartovych bytovych jader v BD Volgogradskad 161, 165, Ostrava-Zabieh

Dilci cast 1:

» Vyména umakartovych bytovych jader v BD Volgogradska 161, Ostrava-Zabieh“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 26.22, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovand Lenkou
Jerakasovou., ICO: 63307111, datum 10/2018, akce: ,,Vyména umakartovych bytovych jader v bytovych
domech Volgogradska 161 a 165, Ostrava-Zabieh®, misto stavby ul. Volgogradska 161, 165, Ostrava-
Zabteh (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 25. 3. 2022, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.
Dale je v pripad€ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné DPH, termin realizace);
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- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") v€etn€ provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné uhrady vSech nékladt spojenych s jeho zfizenim,
najjmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialti tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté¢ do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaCeni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nédkladti s tim spojenych v¢etné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd¢jsich predpisd, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v piipadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisSti, vCetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyCeni obvodu staveniste a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bifemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutec¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tiSténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD); zajisténi
a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pristupu a piijezdu k objektim;

- denni udrzovani ¢istoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou;

- provedeni predepsanych meéfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a predani dokladl, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadl a navodl k obsluze a drzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢é nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolaudac¢niho organu;

3. Piedmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatec¢né prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé pozadavku
na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoétu s polozkami soupisu praci (dale jen
,,polozkovy rozpocet nakladii stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
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naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych
praci, pficemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a prfedpokladané ceny
vetejné zakdzky o 9 %. Pfedmétné dodatecné prace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zdklade
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
V ptipad€ uplatnéni tohoto odstavce bude brdno v ivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dob€ pifedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soudinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Misto plnéni: Volgogradska 161, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou
v ¢l II., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro piedani dokumentace skute&ného provedeni dila a dalsich pisemnosti, p¥ip. el. nosi¢d, je Utad
méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

» Vyména umakartovych bytovych jader v BD Volgogradska

161, Ostrava-Zabieh* K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 2.763.156,-

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu i¢innosti smlouvy.

3. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

4. Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné veSkerych nakladi spojenych s tcasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a predani dila.

5. Ke zmén¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu predmeétu
smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné zakonnych piedpist
tykajicich se pfedmétu dila.

Vyména jader v BD Volgogradska 161, O-Zabfeh
Smlouva o dilo odboru investi¢niho ¢. 4/034/014/2022



5/17

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. 1. této smlouvy v kvalité¢ a druhu uréenych materidli, konstrukénich systému a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢l.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pfenesené daiiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).
Podkladem pro tthradu Ceny, ptipadné jeji ¢asti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které
bude mit nalezitosti daniového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 26.22; identifikator: P22V00000191,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelii
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
dél (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho finan¢niho feditelstvi (dale jen
,.GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb., o
danich z piijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

k) Dan odvede zakaznik.

. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné€ provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatn€ zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného
pInéni pro pirenesenou dafnovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemn¢ odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investiéni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel ptredlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni
do 3 pracovnich dni ode dne uskute¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pifimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnli ode dne uskutecnéni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

Po predani dila provede zhotovitel zavérecné vytctovani, ve kterém budou vyporadany veskeré dil¢i
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o ptedani a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendatnich dnti po ptedéni dila.

Lhita splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. troky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostiednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ povéfenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pii pfedani a pievzeti dila nebo nésledné v zaruéni dob¢ a k zajisténi dalsich zavazkll zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptislusenstvi s vyjimkou uroki z prodleni se zaplacenim pozastdvky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na tthradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnti po odstranéni
vSech vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zéruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala ditvody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaruéni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhtita nejméné sedm (7) kalendainich dnil. Pozastavka bude v tomto ptipadé uhrazena do 40-ti
dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi kuhradé narokd objednatele vzniklych v disledku nepInéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li cerpanim objednatele bankovni zaruka sniZena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnl od okamziku vyrozuméni banky o
cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto diivodu nebylo
zpusobilé slouzit svému tcelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnt od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pted uplynutim sjednanych terminti a bez Zadosti zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad¢€, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
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nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami stdtu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznac¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v ivodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvefejnéné zptisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet vedeny v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhtté splatnosti, mize zhotovitel vii€i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V prubéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani financnich
prosttedk pridélenych pro dany kalendarni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
ptidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipad¢ neptidéleni financnich prostfedkii objednateli budou
prace pieruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskute¢ni do 3 mésicti od G¢innosti smlouvy. Termin predani stavenisté mtize byt
urc¢en pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sd€len v pisemné vyzvée, ktera bude
zaslana nejpozdé€ji do 1 meésice od ucCinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci dila
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani staveniSt¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln€¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahdjeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urc¢eného v predchozi dohod€ nebo pisemné vyzvé objednatele k prevzeti
staveniste;

- Stavenistém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,Ihlita realizace®).

Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 60 kalendainich dnu od zahajeni realizace dila.

Doba potiebna pro provadéni praci uvnitt bytl, pfi nichz nesmi byt v bytech pfitomni najemnici, ¢ini
30 kalendainich dnu. Zhotovitel se zavazuje zapocit s témito pracemi azZ poté, co objednatel
zajisti prestéhovani najemnikid do nahradniho bydleni na uvedenou dobu.
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c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 5
kalendatfnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zdkladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahjeni prejimaciho fizeni nejpozdéji 5
kalendatnich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Ptejimaci fizeni bude
objednatelem zahajeno do 3 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 2 kalendainich dnii ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazkli mtze dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim lhit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptfipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osob¢ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocCet dnil
vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pti zachovani lhiity vyhrazené na
predani a prevzeti dila, pricemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny pieruSeni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V piipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych dtivodi lezicich na stran¢ objednatele (zejména
z diivodu nezajisténi prest¢hovani najemnikli z mista plnéni do nahradniho bydleni), nebo v disledku
zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci, zapise tento pozadavek
na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci (provadéni dila) mize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.
V ptipad€, ze zhotovitel bude nucen pterusit provadéni dila v dasledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, v€etn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni
podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét
dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na pferuseni praci (provadeni dila) bude bran
zetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu predvidat. Pferuseni praci (provadéni dila) z divodu nevhodnych klimatickych podminek
mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku,
pokud tak neucini do 3 pracovnich dnl od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim
nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych duvodu (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhiity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o pferuseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruSeni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.
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10.

11.

12.
13.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pifipad€ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li ndprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
u¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim pfedmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena piislusna
cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad€ zahdjeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a predanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezah4ji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predianim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dtvodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro ucely piejimaciho fizeni
je dilo mozné pievzit i v ptipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedod€lky, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni nepievzit az do doby
jejich uplného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné zavaznym
pravnim pfedpistim, piisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf.
pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O pfedani dila bude sepsan protokol o predani a pfevzeti. Tento protokol sepisSe zhotovitel do formulate
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zahjeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebréanici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima, popft. Ze dilo nepiejima a z jakych divodd,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v piipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych organt
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v ptipade, Ze se
vyzaduji.
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14.

15.

16.

Dale bude ptedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad¢, Ze bude zhotovitel odstranovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto ptipad€ pfedan az po ukonceni vSech zapist
do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

0=

&

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Uprave, prisluSnym technickym norméam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvée je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V ptipad€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a v piipad¢ pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pfti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipad¢ zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkl a materidli na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych piislusSnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.

el

Pti predani stavenisté pfedad objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O predani a ptevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveniSté vcetné zaborl a najmi si zajiStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendarnich dni.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle prislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickéd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v rdmci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha ¢. 2°). V piipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodd miize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v priloze
¢. 2, pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodné€ navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych ndkladt, pokud jiz
plivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpisi, véetné prostorii zafizeni staveniSté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipad€, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢ nasledujicich dnii, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek predchozi pokuty za tentyz nedostatek, pricemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény piipad a za kazdy
byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢é nasledujicich dnti, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vzdy na dvojnasobek pfedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vySe denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchézejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrZzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V piipadé
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel souasné povinen na zaklad¢é zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole v
prabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) pfeda objednateli. Vyty€eni stavenisté a vesSkerych siti zajisti zhotovitel.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

Zhotovitel zajisti ptipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabortim komunikaci. V ptipad¢, ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zacastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu vcetné pieddni spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za poruSeni n€které z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné vSak 10.000,- K¢, za
kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle prilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich ptedpisii a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdéji pti piedani
staveni$té budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnl od ptedani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piisluSnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pti nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim
staveniste.

Piedani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby $kody, které vzniknou pfti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou Skodu neuhradi,
muze objednatel vy$i nahrady Skody zapocdist na pozastavku.

Objednatel pievezme objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném piipad¢ nese plnou odpovédnost za zptsobené Skody a tyto Skody uhradi.
Nejpozd€ji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist€¢ zhotovitel pisemne seznami objednatele
s ptipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad€ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢lL.VIll.Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich piedpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiali, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pripojovat své stanovisko.
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Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

Denni zdznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamiim do tii pracovnich dnti své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

V pfipadé, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

V ptipad¢, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni pokuta
ve vys$i 500 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej preda objednateli k archivaci dle platnych pfedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt kon¢i dnem ptedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem prevzeti
oprav vad a nedodé€lki, jejichZ odstraiiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy menit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1.

Zhotovitel odpovida za uplnost, funk¢nost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcti a dodavateli materialti.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které se

na dile projevi v zaru¢ni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natéra a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésici a veskerych dodavek stroj,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vsak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na ¢ast

dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribc¢hu zarucni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od doruceni oznameni o vad¢, pisemné

oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni

reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto piipadé¢ ke shod€¢ ve zplsobu feSeni
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reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostiednictvim

tfeti osoby a naklady takto vzniklé ui¢tovat zhotoviteli. V ptipadé, ze zhotovitel neopravnéné neuzné vadu

a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici

vys$i nakladl na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tfeti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného

zplsobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipad¢ havarie zapocne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se

smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale

respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni

terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto

¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznadmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zarucni dob¢é nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadg, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit€¢ nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

®

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel
nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke sprave a
ostraze k odstranéni vad a nedod¢lki.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zatizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojli, mechanismu a dalsich
véci pottebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpoveédnost ptivodce odpadii, zavazuje se nezptisobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit vesSkera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zdvazkt zhotovitele dle této smlouvy.

g

€l.XI. Zavére¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zékona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist.
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10.

11.

12.

13.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projedndni a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou, ktera
zaCina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah 1ze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: ~ Kamil Rzicpéla

realizacnich:  Ing. Martin Hybner

smluvnich: Zden¢k Hybner

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddé¢leni realizace

a povéieni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pripadného naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nadhradu $kody, kterd smluvni stran¢ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve 1htt¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thradé¢ druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzaviené¢ho dodatku k této smlouvé, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V ptipadé zaniku zavazku ptred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ veci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavateli, prosttednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v ptipad¢€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

v zadavacim fizeni. O zmén¢ poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripad¢ zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupent je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvetejnénim celé¢ho textu této smlouvy, a to véetné vSech piipadnych
pfiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pristupny a obsahuje daje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji souhlas
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zadavacim
fizeni se skutecnosti ve 1hiit¢ do 5 dnli od doruceni zadosti. V ptipadé, ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramcei zadavaciho fizeni, ukaze jako nepravdivé, netplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhit¢ 5 dnti od vyzvy objednatele k naprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
viibec nebo neucini-1i zhotovitel v uvedené lhité napravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 2 % z ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odivodnénych piipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.
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26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
—  priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakdzky

—  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:
Bc. Martin Bednar Zdenék Hybner
starosta obvodu Vedouci ucastnik sdruzeni
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